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I.Cze¢$¢ ogolna

1.Nazwa zamowienia

Instalacje elektryczne i oswietlenia dla budowy sali gimnastycznej wraz z zapleczem, tacznikiem,
kottownig gazowg oraz niezbedng infrastrukturg towarzyszaca przy Zespole Szkot nr 4 w Miawie.

2.Przedmiot specyfikacji i zakres robot instalacyjnych

Niniejsza specyfikacja zawiera wymagania niezbedne do okreslenia standardu, sposobu i jakosci
wykonania robdt zwigzanych z wykonaniem instalacji elektrycznych i oceny prawidtowosci
wykonania robot.

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robdt jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy  przy  zleceniu i  realizacji = robdt  wymienionych  ponize;j.

Roboty elektryczne nalezy wykona¢ wedtug ponizszego harmonogramu:

1. Wykopy pod kable zasilajace.

2.Ulozenie rur ostonowych.

3. Wciaganie kabli zasilajacych.

4.Zasypanie wykopu.

5. Wykonanie wewngtrznych tras kablowych.
6. Ulozenie okablowania.

7.Montaz rozdzielni elektrycznych.

8. Montaz opraw o$wietleniowych i osprzetu podtynkowego.
9.Montaz urzadzen systemu przywolawczego.
10. Pomiary elektryczne.

11. Odbidr robot.

3.Nazwy i kody grup, klas i kategorii robot wedlug wspolnego stownika zaméwien
CPV.

45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby.
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne.
45312000-7 - Instalowanie systemow alarmowych i anten.
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II. Wymagania ogolne

Podstawowe okreslenia

Uzyte w Specyfikacji wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku
nastepujaco:

Przedmiar robot — opracowanie obejmujace zestawienie planowanych robot w kolejnosci
technologicznej ich wykonania wraz z obliczeniem i1 podaniem ilosci ustalonych jednostek
przedmiarowych.

Roboty budowlane — budowa a takze prace polegajace na przebudowie, montazu, remoncie lub
rozbiorce obiektu budowlanego.

Budowa — wykonanie obiektu budowlanego w okre§lonym miejscu, a takze odbudowg, rozbidrke,
nadbudowe obiektu budowlanego.

Teren budowy — przestrzen w ktoérej prowadzone s3 roboty budowlane wraz =z przestrzenia
zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

Pozwolenie na budowe — decyzja administracyjna zezwalajaca na rozpoczecie o prowadzenie
budowy lub wykonywanie rob6t budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.

Dokumentacja budowy — pozwolenie na budowe wraz z zataczonym projektem budowlanym,
dziennik budowy, protokdéty odbiorow czeSciowych i koncowych, w miare potrzeby, rysunki
1 opisy stuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne, ksigzka obmiaréw, a w przypadku realizacji
obiektéw metodg montazu — takze dziennik montazu.

Dokumentacja podwykonawcza — dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w
toku wykonywania robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

Aprobata techniczna — pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajaca jego przydatno$¢ do
stosowania w budownictwie.

Dziennik budowy — dziennik wydany przez wlasciwy organ zgodnie z obowigzujagcymi
przepisami, stanowigcy urzgdowy dokument przebiegu robot budowlanych oraz zdarzen
1 okolicznosci zachodzacych w czasie wykonywania robot.

Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce robdt, upowazniona do kierowania
robotami 1 do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca ustawowa
odpowiedzialno$¢ za prowadzong budowe.

Inspektor Nadzoru /Inzynier/ - kompetentny, niezalezny organ nadzorczy, ktérego zadaniem jest
weryfikacja prawidlowosci wykonywanych robdt budowlanych i zgodnosci ich ze specyfikacjami
technicznymi oraz Dokumentacja Projektowa.
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Polskie Standardy, Polskie Prawo, Polskie Przepisy, Polskie Normy — odniesienie w teks$cie do
Polskich Przepisow Prawa, Ustaw, Rozporzadzen, Zarzadzen lub Norm bedzie rozumiane jako
konieczno$¢ uzyskania zgodno$ci ze wszystkimi Polskimi Przepisami Prawa, Ustawami,
Zarzadzeniami i Normami razem, wtasciwym dla danego zagadnienia.

Podstawa opracowania

- Projekt budowlany.

- Wytyczne stosowania przyjetych w projekcie materiatow budowlanych, zawarte w materiatach
informacyjnych producentéw 1 certyfikatach

- Normy i przepisy techniczno-budowlane okreslajace warunki prowadzenia i odbioru robot
budowlano-montazowych 1 wykonczeniowych (wykazy zawarto na koncu kazdej Szczegotowe;j
Specyfikacji Technicznej )

Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodnos$é
z dokumentacja projektowa, poleceniami nadzoru autorskiego i przedstawiciela Zamawiajacego
zgodnie Ustawg Prawo budowlane.

Wszystkie roboty objete projektem nalezy wykona¢ wg ,,Warunkow technicznych wykonania
i odbioru robot budowlano-montazowych” oraz obowigzujacych Polskich Norm zgodnie
z obowigzujacymi przepisami BHP, pod fachowym nadzorem technicznym ze strony osoby
posiadajacej odpowiednie uprawnienia budowlane.

Przyjete rozwigzania materialowe i systemowe stanowig pogladowy standard techniczny i ustalaja
poziom rozwigzan. Rozwigzania inne niz w projekcie wymagaja uzgodnien z Projektantem,
Inspektorem Nadzoru 1 przedstawicielem Zamawiajacego.

Kolejnos¢ robot 1 organizacja pracy na budowie musi by¢ zgodna z warunkami formalnymi oraz
nie moze obniza¢ jakos$ci robot budowlanych.

Roboty budowlane nalezy wykonywac¢ zgodnie z przepisami, z zastosowaniem materialow I-szej
jakosci ( nie dopuszcza si¢ stosowania niejednorodnych materiatow z roznych serii, koncowek
itp. ), z zastosowaniem narz¢dzi zgodnych z wytycznymi dopuszczeniowymi, z realizacja
w warunkach odpowiadajacych wymogom technicznym poszczegdlnych robot  (temperatura,
wilgotnos$¢ ) dbatoscia o materiat i wykonane uprzednio roboty.

Przekazanie terenu budowy

Przekazanie dokumentacji projektowej 1 przekazanie placu budowy nastapi protokolarnie
w terminie okreslonym w umowie.

Zamawiajacy przekazuje Wykonawcy w formie zatacznikow do protokotu przekazania placu
budowy:

- uzgodnienia prawne zwigzane z przekazaniem placu budowy
- dziennik budowy i ksigzke obmiaru robot
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Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochron¢ punktéw pomiarowych do chwili
odbioru koncowego robot. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy
1 utrwali na wlasny koszt.

Lokalizacja zaplecza budowy wraz z doprowadzeniem niezbednych medidow spoczywa na
Wykonawcy, a koszty z tego tytutu ponoszone zawieraja si¢ w kwocie zadeklarowanej w ofercie
projektowe;.

Zgodnos¢ robot z dokumentacja projektowa i ST

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane
przez Inzyniera Wykonawcy stanowig czgs¢ umowy (kontraktu), a wymagania wyszczego6lnione
cho¢by w jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy, tak jakby zawarte byly w calej
dokumentacji.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé¢ bledéow lub opuszczen w Dokumentacji Projektowe;,
a o ich wykryciu powinien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera, ktéry dokona odpowiednich zmian
lub poprawek. W przypadku rozbiezno$ci opis wymiarow wazniejszy jest od odczytow ze skali
rysunkow. Wszystkie wykonane Roboty i1 dostarczone materiaty beda zgodne z Dokumentacja
Projektowa 1 ST. Dane okreslone w Dokumentacji projektowej i w ST beda uwazane za wartosci
docelowe, od ktorych dopuszczalne sa odchylenia w ramach okreslonego przedzialu tolerancji.
Cechy materialow i elementow budowli musza by¢ jednorodne i wykazywac bliska zgodnosé
z okreSlonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego
przedziatu tolerancji.

W przypadku gdy materiaty lub Roboty nie beda w petni zgodne z Dokumentacjg Projektowa lub
ST 1 wplynie to na niezadowalajaca jakos$¢ elementu budowli, to takie materialy beda
niezwlocznie zastgpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt wykonawcy.

Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje 1 bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace,
w tym ogrodzenia, porgcze, oswietlenie, sygnaty 1 znaki ostrzegawcze, dozorcéw, wszelkie inne
srodki niezbedne do ochrony Robdt. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrgbnej
zaptacie 1 przyjmuje si¢, ze jest wlaczony w ceng umowna.

Fakt przystagpienia do robot Wykonawca obwiesci przez umieszczenie, w miejscach 1 ilosciach
okreslonych przez Zamawiajacego, tablic informacyjnych, ktorych tres¢ bedzie zatwierdzona
przez Zamawiajacego. Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym
stanie przez caty okres realizacji robot.

Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy 1 wykanczania robot

Strona 6 z 21
STWiOR



maatproject sp. z 0.0.

Wykonawca bedzie utrzymywacé teren budowy, podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace
na celu stosowanie si¢ do przepisow i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie 1 wokot
terenu budowy oraz begdzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wiasnos$ci spoleczne;j
1 innych, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego
sposobu dzialania.

Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowej i utrzymywaé sprawny
sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy.

Materialty tatwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami
1 zabezpieczone przed dostgpem osob trzecich.

Wykonawca bgdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca zobowigzany jest do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wtasnos$ci
publicznej i prywatnej. Wykonawca jest w pelni odpowiedzialny za ochrong urzadzen uzbrojenia
terenu takich jak: przewody, rurociagi, kable telefoniczne itp.

W trakcie budowy Wykonawca zobowigzany jest do wlasciwego oznakowania i zabezpieczenia
tych urzadzen.

Koszty ewentualnych napraw zniszczonych lub uszkodzonych urzadzen ponosi Wykonawca.
O fakcie uszkodzenia Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowane
wladze.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone drzew, krzewow, kwietnikow
1 trawnikéw znajdujacych si¢ w obrebie prowadzonych robot. W przypadku zniszczenia lub
uszkodzenia ww. elementow zieleni Wykonawca ponosi wszelkg odpowiedzialno$¢ wynikajaca
z przepisoOw Ustawy ,,0 ochronie i ksztattowaniu srodowiska”.

Wykonawca zobowiazany jest do uporzadkowania i przywrocenia na wiasny koszt zieleni do
stanu pierwotnego (tj. posadzenie drzew 1 krzewdw w razie ich zniszczenia, naniesienie
1 rozscielenie warstwy 5-8 cm ziemi urodzajnej na trawnikach oraz wysianie nasion traw).

Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposob trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia. Nie
dopuszcza si¢ uzycia materiatdw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wigkszym
od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do Robot bedg miaty $§wiadectwa dopuszczenia, wydane
przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddziatywania tych
materialow na srodowisko.
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Materiaty, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robot, a po zakonczeniu Robot ich
szkodliwo$¢ zanika (np. materialy pylaste), moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania
wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy,
Zamawiajacy powinien otrzyma¢ zgod¢ na uzycie tych materialow od wiasciwych organow
administracji panstwowej. Jezeli Wykonawca uzyl materiatéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie
ze Specyfikacjami, a ich uzycie spowodowalo jakiekolwiek zagrozenie $rodowiska, to
konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

Ograniczenie obciazen osi pojazdow

Wykonawca stosowac si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie
materialdw 1 wyposazenia na i z terenu rob6t. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz
co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw 1 w sposob ciggly bedzie o kazdym takim
przewozie powiadamial Zamawiajacego. Pojazdy i tadunki powodujace nadmierne obciazenie
osiowe nie beda dopuszczone na teren budowy i Wykonawca bedzie odpowiadal za naprawe
wszelkich robot w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Zamawiajacego.

Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robdt Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa 1 higieny pracy, a szczegolnie zadba, aby personel nie wykonywal pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spelniajacych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i1 bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz
sprz¢t i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0sob zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Odziez robocza stosowana podczas wykonywania robot
bedzie miata dobrze widoczny znak firmowy Wykonawcy.

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegaja odrgbnej zaplacie i sa uwzglgdnione w cenie umowne;.

Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochron¢ robot i za wszelkie materialty 1 urzadzenia
uzywane do robot od daty rozpoczecia do daty zakonczenia robot (do wydania potwierdzenia
zakonczenia przez Zamawiajacego).

Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wladze centralne
1 miejscowe oraz inne przepisy 1 wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami
1 bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisoOw i wytycznych podczas
prowadzenia robot.
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II1. Materialy

Ogolne wymagania dotyczace materialow

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za spelnienie wymagan jako$ciowych materialow
uzytych do realizacji robot.

W terminie wyznaczonym przez Inspektora Nadzoru Wykonawca powinien przedstawi¢ do
zatwierdzenia informacje dotyczace zrodta wytwarzania lub wydobycia materiatow.

Do wykonania rob6t budowlanych nalezy stosowaé ( zgodnie z Prawem Budowlanym. Ustawa
z dnia 7.07.1994 r.-Dz.U. Nr 89 poz. 414 art. 10 ) wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania
w budownictwie.

Za dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie uznaje si¢ wyroby, dla ktérych zgodnie
z odrebnymi przepisami wydano atest zgodnosci majacy w zaleznosci od rodzaju wyrobu formg:

- certyfikatu — na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos$¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wlasciwych przepisow i dokumentow technicznych

- deklaracji zgodnosci lub certyfikatu zgodnosci z Polska Norma lub aprobatg techniczng
jezeli nie sg objete certyfikacjg w pkt. poprzednim.

W przypadku materialow dla ktérych warunki szczegdétowe wymagaja atestow, kazda partia
materialow dostarczona na budowe powinna posiadac atest okreslajacy jednoznacznie jej cechy.

Wykonawca zobowigzany jest na biezaco kontrolowa¢ jako$¢ wbudowanych materiatow.
Materiaty nie odpowiadajagce wymaganiom, powinny by¢ przez Wykonawce wywiezione z placu
budowy.

Materiaty nie spetniajagce wymagan jakosciowych Wykonawca wbuduje na wtasne ryzyko liczac
si¢ z konieczno$cig rozbiorki 1 ponownego wykonania robdt lub niezaptaceniem za wykonane
roboty.

Wykonawca zapewni odpowiednie warunki sktadowania 1 przechowywania materiatow.
Po zakonczeniu robot miejsca czasowego sktadowania materiatdw powinny by¢ doprowadzone
do ich pierwotnego stanu.

Niedopuszczalnym jest stosowanie materiatow szkodliwych dla $rodowiska. Wszelkie
konsekwencje uzycia materialow szkodliwych dla otoczenia ponosi Wykonawca.

Jezeli dokumentacja projektowa i szczegdtowe specyfikacje techniczne przewidujg mozliwo$¢ wariantowego
zastosowania rodzaju materialu w wykonywanych robotach, Wykonawca powinien powiadomi¢ Inspektora Nadzoru o
takim zamiarze z odpowiednim wyprzedzeniem i uzyskac jego akceptacje.
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Materiaty zastosowane do wnetrza musza ponad to posiada¢ s$wiadectwo dopuszczenia
Panstwowego Zaktadu Higieny.

Zroédla uzyskania materialow

Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow przeznaczonych do robot
Wykonawca przedstawi szczegdtowe informacje dotyczace proponowanego zrédlta zamawiania
tych materialow 1 odpowiednie atesty, aprobaty techniczne, §wiadectwa dopuszczenia itp. oraz
probki do zatwierdzenia przez Zamawiajacego.

Zatwierdzenie partii materiatow z danego zrddla nie oznacza automatycznie, ze wszelkie
materiaty z danego zrodia uzyskajg zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty
uzyskane z dopuszczonego zrédta w sposob ciagly spetniaja wymagania SST w czasie postgpu
robot.

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy. Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajda si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjeciem i nie zaptaceniem.

Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zadba, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne do
robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jako$¢ 1 byly dostepne do
kontroli przez Inspektora Nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiatow uzgodnione z Inspektora Nadzoru organizuje
Wykonawca.

Wariantowe stosowanie materialow

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewiduja mozliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju
materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Zamawiajacego o swoim zamiarze
przed uzyciem materialu. Wybrany 1 zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej
zmieniany bez zgody Zamawiajacego.
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IV. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktoéry nie powoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych rob6t. Sprzet uzywany do robdt  powinien by¢
zgodny z projektem organizacji robot, zaakceptowanym przez Zamawiajagcego; w przypadku
braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez
Zamawiajacego.

Liczba 1 wydajnos¢ sprzgtu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST 1 wskazaniach Zamawiajacego w terminie
przewidzianym umowa3.

Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymany
w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska
1 przepisami dotyczacymi jego uzytkowania, a Wykonawca dostarczy Zamawiajagcemu kopie
dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie sprzg¢tu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane
przepisami.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzgdzia nie gwarantujace zachowania warunkow
umowy, zostang przez Zamawiajacego zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

V. Transport

Wykonaweca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore nie wplyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot 1 wlasciwos$ci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi
w dokumentacji projektowej, ST i1 wskazaniach Zamawiajacego, w terminie przewidzianym
umows3.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spelnia¢ wymagania dotyczace przepisow ruch
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych.
Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga bycé
dopuszczone Zamawiajacego, pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych
odcinkow drog na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaé¢ na biezaco, na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
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VI. Wykonanie robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowg oraz za jakos$¢
zastosowanych materialow i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektows,
wymaganiami ST, projektu organizacji robdt oraz poleceniami Zamawiajgcego.

Decyzje Zamawiajacego dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw robot beda
oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej
1w SST, a takze w normach 1 wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Zamawiajacy uwzgledni
wyniki badan materiatéw i robot, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach
materiatlow, doswiadczenia z przesziosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki
wplywajace na rozwazang kwestie.

Polecenia Zamawiajacego beda wykonywane nie pézniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania robot. Skutki
finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

Prace prowadzone sg na czynnym obiekcie, w zwigzku z czym :

- obowigzuje cisza nocna w godz. 22-6. Wykonawca moze prowadzi¢ prace w godzinach
nocnych tylko po uzyskaniu pisemnej zgody Zamawiajacego.

- Wykonawca ograniczy do minimum ucigzliwosci wynikajace z prowadzonych prac dla
czynnych oddziatow,

-  Wszelkie prace na czynnej sieci elektroenergetycznej wymagaja uzgodnienia
z wlasciwym oddziatlem energetyki.

Warunki przystapienia do robot
W ramach komisyjnego przejecia budowy Wykonawca powinien dokonac:

- sprawdzenia kompletnosci dokumentacji projektowe;,
- sprawdzenia dokumentacji (pozwolenie na budowe, uzgodnienia),
- oceny stanu terenu w zakresie mozliwosci wyznaczenia:

e drég dowozu materialow

e miejsc sktadowania materialow

Wykonawca zobowigzany jest uzgadnia¢ z Zamawiajagcym wszelkie wylaczenia zasilania w media
tj. prad, woda, c.o niezbgdne do prowadzenia robot.
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VII. Kontrola jakos$ci robot

Program zapewnienia jakosci (PZJ)

Do obowiazkow Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Zamawiajacego
programu zapewnienia jako$ci (PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykonywania
robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i1 organizacyjne gwarantujace wykonanie robdt zgodnie
z dokumentacja projektowa, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inzyniera.

Program zapewnienia jakos$ci (PZJ) begdzie zawierac:

a) cze$¢ ogolng opisujaca:

- organizacj¢ wykonania rob6t, w tym terminy i sposob prowadzenia robot,

- bhp,

- wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikacje,

- wykaz o0s6b odpowiedzialnych za jako$¢ i1 terminowo$¢ wykonania poszczegolnych
elementow robot,

- system (sposob 1 procedurg) proponowanej kontroli 1 sterowania jakoS$cig
wykonywanych robot,

- wyposazenie w sprz¢t 1 urzagdzenia do pomiardéw 1 kontroli

b) czgs¢ szczegdtowa opisujaca dla kazdego asortymentu robot:

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania 1 urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

- $rodki transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatow,

- sposob zabezpieczenia i ochrony fadunkéw przed utrata ich wilasciwosci w czasie
transportu,

- sposob 1 procedure pomiardw 1 badan (rodzaj i czestotliwo$¢, pobieranie probek,
legalizacja 1 sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatlow
1 wykonywania poszczegdlnych elementéw robot,

- sposob postepowania z materiatami 1 robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.

Zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggnac
zatozong jako$¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole robot i jakoSci materiatow. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wlaczajac personel, sprzet, zaopatrzenie 1 wszystkie
urzadzenia niezb¢dne do pobierania probek i badan materialdw oraz robot.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialdéw oraz robdt z czestotliwos$cia
zapewniajacg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi
w dokumentacji projektowej i ST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czgstotliwos$¢ sg okreslone w SST, normach
1 wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone, Zamawiajacy ustali jaki zakres
kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z umowa.
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Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzgt
badawczy posiadaja wazng legalizacje, zostaly prawidtlowo wykalibrowane i odpowiadaja
wymaganiom norm  okreslajacych  procedury badan. Wszystkie koszty zwigzane
z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow ponosi Wykonawca.

Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bgda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku,
gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne
krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Zamawiajacego.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Zamawiajacego o rodzaju,
miejscu 1 terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca
przedstawi na piSmie ich wyniki do akceptacji Zamawiajacego.

Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inzynierowi kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej,
nie p6zniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakos$ci.

Badania prowadzone przez Inzyniera

Dla celow kontroli jako$ci i zatwierdzenia , Inzynier uprawniony jest do dokonywania kontroli
1 zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta
materialow.

Inzynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robot prowadzonego przez Wykonawce,
bedzie ocenia¢ zgodno§¢ materialow 1 Robot z wymaganiami ST na podstawie wynikow badan
dostarczonych przez Wykonawcg.

Zamawiajacy moze pobiera¢ probki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy,
na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to
Zamawiajacy poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie
powtornych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢ wylacznie na wtasnych badaniach przy ocenie
zgodno$ci materiatow 1 robdt z dokumentacjg projektowa 1 ST, a koszty powtdérnych badan
1 pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.

Atesty Certyfikaty i deklaracje zgodnoSci
Zamawiajacy moze dopusci¢ do uzycia tylko te materialy, ktore posiadaja:

- certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami
technicznymi okres§lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wlasciwych przepisow i dokumentow technicznych,

- deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z :

a) Polska Norma
b) Aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdéw, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej
Normy, jezeli nie sg objete certyfikacja okreslong w pkt 1 i ktdre spetniajag wymogi ST.
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W przypadku materiatow, dla ktorych ww. dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia
dostarczona do robot bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie
potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikow tych badan beda
dostarczone przez Wykonawce Zamawiajacemu. Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych
wymagan beda odrzucone.

VIII. Dokumenty budowy

Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego
1 Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu
gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujacymi
przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco 1 beda dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby, ktora
dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda
czytelne, dokonane trwalg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod
drugim, bez przerw.

Zalaczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem
zalagcznika 1 opatrzone data 1 podpisem Wykonawcy 1 Inzyniera.

Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegdlnosci:

- date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- terminy rozpoczgcia 1 zakonczenia poszczegdlnych elementdw robot,

- przebieg robot, trudnosci 1 przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i1 przyczyny przerw
w robotach,

- uwagi 1 polecenia Zamawiajacego,

- daty zarzadzenia wstrzymania robo6t, z podaniem powodu,

- zgloszenia 1 daty odbiorow robdt zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu, cze$ciowych
1 koncowych odbioréw robot,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania robot podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegolnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed
1 w trakcie wykonywania robot,

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

- dane dotyczace jako$ci materiatow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych
badan z podaniem, kto je przeprowadzal,
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- wyniki prob poszczegélnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,
- inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi 1 wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedtozone
Zamawiajacemu do ustosunkowania sig.

Decyzje Zamawiajacego wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem
ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Zamawiajacego do ustosunkowania sig.
Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy
robot.

Rejestr obmiarow

Rejestr obmiarow stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego
z elementdw robdt. Obmiary wykonanych robot przeprowadza si¢ w sposob ciagly w jednostkach
przyjetych w kosztorysie i wpisuje do Rejestru Obmiarow.

Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci materiatdw, orzeczenia
o jako$ci materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone
w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zataczniki do
odbioru rob6t. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Zamawiajacego.

Pozostale dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza si¢, oprocz wymienionych powyzej, nastepujace dokumenty:

- pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego

- protokoty przekazania Terenu Budowy,

- umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,
- protokoty odbioru robot,

- protokoty z narad i ustalen,

- korespondencj¢ na budowie.

Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy beda
zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i przedstawione do wgladu na Zyczenie Zamawiajacego.
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IX. Obmiar robot

Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie z dokumentacjg
projektowa i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robdt dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Zamawiajacego o zakresie
obmierzanych robo6t i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksiggi obmiaru.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze lub gdzie
indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku nalezytego wykonania przedmiotu umowy
i ukonczenia wszystkich robot zgodnie z dokumentacja. Bledne dane zostang poprawione wedtug
instrukcji Inzyniera na pi$mie.

Obmiar gotowych Robot bedzie przeprowadzony z czgstoscia wymagang do celu ustalonej
w umowie platnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub
oczekiwanym przez Wykonawcg i Inspektora Nadzoru

Zasady okreslania iloSci robot i materiatow

Dhugosci 1 odleglosci pomigdzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone
poziomo wzdtuz linii osiowe;j.

Jesli SST wiasciwe dla danych robot ni wymagaja tego inaczej, objetosci beda wyliczone w m3
jako dtugo$¢ pomnozona przez sredni przekro;j.

[lo$ci, ktore majg by¢ obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach zgodnie
z wymaganiami SST.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia 1 sprzg¢t pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot beda zaakceptowane
przez Zamawiajacego.

Urzadzenia 1 sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub
sprzgt wymagaja badan atestujagcych to Wykonawca bedzie posiadaé wazne $wiadectwa
legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe begda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie,
w calym okresie trwania robot.

Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiar robot zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania.

Obmiar robot podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonane w sposéb zrozumiaty
1 jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objgtosci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie ksiegi obmiaru. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dotaczone
w formie oddzielnego zatacznika do ksiggi obmiaru.
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X. Odbior robot

Rodzaje odbiorow robot
W zalezno$ci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru:

- odbiorowi robdt zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu,
- odbiorowi czesciowemu,

- odbiorowi koncowemu.

- Odbiorowi pogwarancyjnemu.

Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbioér robdt zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbior robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajagcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogolnego postepu robot.

Odbioru robdt dokonuje Zamawiajacy.

Gotowos¢ danej czgsci robdt do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy
1 jednoczesnym powiadomieniem Zamawiajacego. Odbior bedzie przeprowadzony zgodnie
niezwlocznie, jednak nie pdzniej niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do Dziennika
Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inzyniera.

Jako$¢ 1 ilo$¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentow
zawierajacych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary,
w konfrontacji z dokumentacja projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

Odbior cze¢sciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie iloSci 1 jakosci wykonanych czgsci robot. Odbioru
czegsciowego robot dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robdt. Odbioru robot
dokonuje Zamawiajacy.

Odbior koncowy robot

Calkowite zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na piSmie o tym
fakcie Zamawiajacego.

Odbioér koncowy robot nastagpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Zamawiajacego zakonczenia robot i przyjecia dokumentow, o ktorych mowa
ponizej.

Odbioru koncowego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajagcego w obecnosci
Wykonawcy. Komisja odbierajagca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przedlozonych dokumentéw, wynikow badan i1 pomiardw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci
wykonania rob6t z dokumentacja projektowag 1 ST.
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W toku odbioru koncowego robdt komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robodt
uzupeltniajacych i robot poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robot uzupeiniajacych
w warstwie $cieralnej lub robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali
nowy termin odbioru koncowego.

W przypadku stwierdzenia przez komisj¢, ze jako$¢ wykonywanych robot w poszczegolnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa 1 ST
z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu
i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajagc pomniejszong wartos$¢
wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

Dokumenty odbioru koncowego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robdt jest protokdt odbioru
koncowego robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:

- dokumentacj¢ projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli
zostata sporzadzona w trakcie realizacji umowy,

- Specyfikacje Techniczne,

- dokumenty zainstalowanego wyposazenia,

- Dziennik Budowy i Rejestry Obmiardéw (oryginaty),

- Wyniki pomiardw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST,
iew. PZJ,

- Deklaracje zgodnos$ci, atesty lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw
zgodnie z ST 1 ew. PZJ,

- inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego.

- Opini¢ technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badan
1 pomiarow zataczonych do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZJ

- Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych (np.na przetozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oS$wietlenia itp.) oraz protokoty odbioru
1 przekazania tych robot wlascicielom urzadzen.

- Dokumenty wystawione przez obce jednostki np. energetyka., zarzadca drogi itd

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda
gotowe do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny

termin odbioru koncowego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupehiajace beda zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robdt poprawkowych 1 robot uzupetniajagcych wyznaczy komisja.
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Odbidr pogwarancyjny

Odbidér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych 2z usunigciem wad
stwierdzonych przy odbiorze koncowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbior pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem
zasad opisanych w punkcie ,,0dbior koncowy robot”.

Podstawa platnoSci

Podstawa ptatnosci jest faktura VAT wystawiona na podstawie protokotu odbioru robot. Przy
dokonywaniu rozliczen obowiazuja postanowienia zawarte w umowie pomi¢dzy Zamawiajgcym
a Wykonawca.

Warto$¢ ryczattowa uwzglednia wszystkie czynno$ci, wymagania i badania sktadajace si¢ na jej
wykonanie, okreslone dla tej roboty w ST, ST w dokumentacji projektowej a takze
w obowigzujacych przepisach.

Ceny jednostkowe lub ryczattowe robot beda obejmowac:

- robocizne bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,

- warto$¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkow i transportu na teren budowy,

- wartos$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,

- wyposazenie wraz z kosztami zakupu,

- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny, ubezpieczenia i ryzyko,

- podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Warto$¢ ryczattowa zaproponowana przez Wykonawce jest ostateczna i wyklucza mozliwos¢
zadania dodatkowej zaptaty.

Przepisy zwigzane

Przy wykonywaniu i montazu wszystkich elementow objetych Specyfikacjg Techniczng

jako obowiazujace nalezy przyja¢ odpowiednie normy PN, w przypadku braku odpowiednich
norm PN nalezy przyja¢ normy DIN lub odpowiednie normy EN. W kazdym wypadku nalezy
uwzglednia¢ wytyczne i1 przepisy producentow. W szczegdlnos$ci nalezy przestrzega¢ ponizszych
norm.

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994-prawo budowlane z pdzniejszymi zm.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbiorki oraz tablicy informacyjnej

- Zarzadzenie Ministra Zdrowia 1 Opieki Spotecznej z dnia 12 marca 1996 r. sprawie
dopuszczalnych stezen czynnikéw szkodliwych dla zdrowia wydzielanych przez
materiaty budowlane, urzadzenia 1 elementy wyposazenia w pomieszczeniach
przeznaczonych na pobyt ludzi
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Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 1998 r.
w sprawie wykazu wyrobow budowlanych nie majacych istotnego wptywu na spetnianie
wymagan podstawowych oraz wyrobow wytwarzanych i stosowanych wedtug
uznanych zasad sztuki budowlane;j

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r.
w sprawie aprobat i1 kryteriow technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobow
budowlanych

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r.
w sprawie oceny systemoéw zgodno$ci, wzoru deklaracji zgodno$ci oraz sposobu
oznakowania wyrobow budowlanych dopuszczonych do obrotu i1 powszechnego
stosowania w budownictwie

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 15 grudnia
1994 r. w sprawie rodzajow obiektoéw budowlanych, przy ktérych realizacji wymagane
jest ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego
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