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WYMAGANIA OGÓLNE 
dotycz ce wszystkich Specyfikacji Technicznych (ST)  i wszystkich 
Szczegó owych Specyfikacji  
Technicznych (SST) dla obiektów budowlanych 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 



 

 

1. WST P  

Prace polegaj ce na: 
- Organizacji  zaplecza   socjalno-sanitarnego  i  magazynowego  (w   miejscu  wskazanym   przez 
zamawiaj cego na terenie inwestycji), 
- Ustawieniu, pracy i rozbiórce rusztowa , 
- Niezb dnemu zabezpieczeniu placu budowy, 
- roboty rozbiórkowe i odtworzenie nawierzchni i podbudowy pod nawierzchnie uszkodzone podczas 
prowadzenia robót ziemnych 
- Wywóz gruzu, ziemi, z omu i mieci - miejsce odwozu i sposób ich zagospodarowania pozostaj  w 
dyspozycji wykonawcy. (utylizacja odpadów musi by  zgodna Ustaw  o odpadach z 27 kwietnia 2001 r.) 
- Pozosta e prace i wyposa enie zgodnie z za czon  dokumentacj  projektow , a nie uj  w kosztorysie 
ofertowym i przedmiarze robót 
nie podlegaj  odr bnej zap acie. Wykonawca winien uwzgl dni  je w cenach jednostkowych robót. 

 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej szczegó owej specyfikacji technicznej (SST) s  wymagania ogólne dotycz ce 
wykonania i odbioru robót w obiektach budowlanych.  
1.2. Zakres stosowania ST  
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstaw  opracowania szczegó owej specyfikacji technicznej (SST) 
stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót  wymienionych w pkt. 
1.1. Projektant sporz dzaj cy dokumentacj  projektow  i odpowiednie szczegó owe specyfikacje techniczne 
wykonania i odbioru robót budowlanych mo e wprowadza  do  niniejszej standardowej specyfikacji zmiany, 
uzupe nienia lub u ci lenia, odpowiednie dla przewidzianych projektem zadania, obiektu i robót, 
uwzgl dniaj ce wymagania Zamawiaj cego oraz konkretne warunki realizacji zadania, obiektu i robót, które s  
niezb dne do okre lania ich standardu  i jako ci. Odst pstwa od wymaga  podanych w niniejszej specyfikacji 
mog  mie  miejsce tylko w przypadkach ma ych prostych robót i konstrukcji drugorz dnych o niewielkim 
znaczeniu, dla których istnieje pewno , e podstawowe wymagania b  spe nione przy zastosowaniu metod 
wykonania na podstawie do wiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej. Zaleca si  
wykorzystanie niniejszej ST przy zlecaniu robót budowlanych realizowanych ze rodków pozabud etowych 
(nie obj tych ustaw  Prawo zamówie  publicznych).  
1.3. Zakres robót obj tych ST  
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuj  wymagania ogólne, wspólne dla robót budowlanych 
obj tych specyfikacjami technicznymi (ST) i szczegó owymi specyfikacjami technicznymi (SST).  
1.4. Okre lenia podstawowe  
Ilekro  w ST jest mowa o:  
1.4.1. obiekcie budowlanym - nale y przez to rozumie :  
   a) budynek wraz z instalacjami i urz dzeniami technicznymi,  
   b) budowl  stanowi  ca  techniczno-u ytkow  wraz z instalacjami i urz dzeniami,  
   c) obiekt ma ej architektury;  
1.4.2. budynku - nale y przez to rozumie  taki obiekt budowlany, który jest trwale zwi zany 
z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomoc  przegród budowlanych oraz posiada fundamenty          i dach.  
1.4.3. budynku mieszkalnym jednorodzinnym - nale y przez to rozumie  budynek wolno stoj cy albo 
budynek o zabudowie bli niaczej, szeregowej lub grupowej, s cy zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, 
stanowi cy konstrukcyjnie samodzieln  ca , w którym dopuszcza si  wydzielenie nie wi cej ni  dwóch 
lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu u ytkowego o powierzchni ca kowitej 
nieprzekraczaj cej 30% powierzchni ca kowitej budynku.  
1.4.4. budowli - nale y przez to rozumie  ka dy obiekt budowlany nie b cy budynkiem lub obiektem ma ej 
architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stoj ce 
maszty antenowe, wolno stoj ce trwale zwi zane z gruntem urz dzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne 
(fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stoj ce instalacje przemys owe lub urz dzenia 
techniczne, oczyszczalnie cieków, sk adowiska odpadów, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, 
nadziemne i podziemne przej cia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, 



a tak e cz ci budowlane urz dze  technicznych (kot ów, pieców przemys owych i innych urz dze ) oraz 
fundamenty pod maszyny i urz dzenia, jako odr bne pod wzgl dem technicznym cz ci przedmiotów 
sk adaj cych si  na ca  u ytkow .  
1.4.5. obiekcie ma ej architektury - nale y przez to rozumie  niewielkie obiekty, a w szczególno ci:  
   a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzy e przydro ne, figury,  
   b) pos gi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej,  
   c) u ytkowe s ce rekreacji codziennej i utrzymaniu porz dku, jak: piaskownice, hu tawki,   
       drabinki, mietniki.  
1.4.6. tymczasowym obiekcie budowlanym - nale y przez to rozumie  obiekt budowlany przeznaczony do 
czasowego u ytkowania w okresie krótszym od jego trwa ci technicznej, przewidziany do przeniesienia w 
inne miejsce lub rozbiórki, a tak e obiekt budowlany nie po czony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski 
uliczne, pawilony sprzeda y ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i pow oki pneumatyczne, urz dzenia 
rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe.  
1.4.7. budowie - nale y przez to rozumie  wykonanie obiektu budowlanego w okre lonym miejscu, a tak e 
odbudow , rozbudow , nadbudow  obiektu budowlanego.  
1.4.8. robotach budowlanych - nale y przez to rozumie  budow , a tak e prace polegaj ce na przebudowie, 
monta u, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego.  
1.4.9. remoncie - nale y przez to rozumie  wykonywanie w istniej cym obiekcie budowlanym robót 
budowlanych polegaj cych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowi cych bie cej konserwacji.  
1.4.10. urz dzeniach budowlanych - nale y przez to rozumie  urz dzenia techniczne zwi zane z obiektem 
budowlanym zapewniaj ce mo liwo  u ytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przy cza i 
urz dzenia instalacyjne, w tym s ce oczyszczaniu lub gromadzeniu cieków, a tak e przejazdy, ogrodzenia, 
place postojowe i place pod mietniki.  
1.4.11. terenie budowy - nale y przez to rozumie  przestrze , w której prowadzone s  roboty budowlane wraz 
z przestrzeni  zajmowan  przez urz dzenia zaplecza budowy.  
1.4.12. prawie do dysponowania nieruchomo ci  na cele budowlane - nale y przez to rozumie  tytu  prawny 
wynikaj cy z prawa w asno ci, u ytkowania wieczystego, zarz du, ograniczonego prawa rzeczowego albo 
stosunku zobowi zaniowego, przewiduj cego uprawnienia do wykonywania robót budowlanych.  
1.4.13. pozwoleniu na budow  - nale y przez to rozumie  decyzj  administracyjn  zezwalaj  na rozpocz cie 
i prowadzenie budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych ni  budowa obiektu budowlanego.  
1.4.14. dokumentacji budowy - nale y przez to rozumie  pozwolenie na budow  wraz z za czonym 
projektem budowlanym, dziennik budowy, protoko y odbiorów cz ciowych  
i ko cowych, w miar  potrzeby, rysunki i opisy s ce realizacji obiektu, operaty geodezyjne                    i 
ksi  obmiarów, a w przypadku realizacji obiektów metod  monta u — tak e dziennik monta u.  
1.4.15. dokumentacji powykonawczej - nale y przez to rozumie  dokumentacj  budowy                    z 
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami 
powykonawczymi.  
1.4.16. terenie zamkni tym - nale y przez to rozumie  teren zamkni ty, o którym mowa  
w przepisach prawa geodezyjnego i kartograficznego:  
   a) obronno ci lub bezpiecze stwa pa stwa, b cy w dyspozycji jednostek organizacyjnych  
       podleg ych Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewn trznych i Administracji  
       oraz Ministrowi Spraw Zagranicznych,  
   b) bezpo redniego wydobywania kopaliny ze z a, b cy w dyspozycji zak adu górniczego.  
1.4.17. aprobacie technicznej - nale y przez to rozumie  pozytywn  ocen  techniczn  wyrobu, stwierdzaj  
jego przydatno  do stosowania w budownictwie.  
1.4.18. w ciwym organie - nale y przez to rozumie  organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub organ 
specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich w ciwo ci okre lonych w rozdziale 8.  
1.4.19. wyrobie budowlanym - nale y przez to rozumie  wyrób w rozumieniu przepisów  
o ocenie zgodno ci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w 
sposób trwa y w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw 
wyborów do stosowania we wzajemnym po czeniu stanowi cym integraln  ca  u ytkow .  
1.4.20. organie samorz du zawodowego - nale y przez to rozumie  organy okre lone w ustawie z dnia 15 
grudnia 2000r. o samorz dach zawodowych architektów, in ynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz.U. z 
2001r. Nr 5, poz. 42 z pó n. zm.).  
1.4.21. obszarze oddzia ywania obiektu - nale y przez to rozumie  teren wyznaczony w otoczeniu 
budowlanym na podstawie przepisów odr bnych, wprowadzaj cych zwi zane z tym obiektem ograniczenia w 
zagospodarowaniu tego terenu.  
1.4.22. op acie - nale y przez to rozumie  kwot  nale no ci wnoszon  przez zobowi zanego za okre lone 
ustaw  obowi zkowe kontrole dokonywane przez w ciwy organ.  
1.4.23. drodze tymczasowej (monta owej) - nale y przez to rozumie  drog  specjalnie przygotowan , 
przeznaczon  do ruchu pojazdów obs uguj cych roboty budowlane na czas ich wykonywania, przewidzian  do 
usuni cia po ich zako czeniu.  



1.4.24. dzienniku budowy - nale y przez to rozumie  dziennik wydany przez w ciwy organ zgodnie z 
obowi zuj cymi przepisami, stanowi cy urz dowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarze  i 
okoliczno ci zachodz cych w czasie wykonywania robót.  
1.4.25. kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawc  robót, upowa niona do kierowania 
robotami i do wyst powania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponosz ca ustawow  
odpowiedzialno  za prowadzon  budow .  
1.4.26. rejestrze obmiarów - nale y przez to rozumie  - akceptowan  przez Inspektora nadzoru ksi  z 
ponumerowanymi stronami, s  do wpisywania przez Wykonawc  obmiaru dokonanych robót w formie 
wylicze , szkiców i ewentualnie dodatkowych za czników. Wpisy w rejestrze obmiarów podlegaj  
potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.  
1.4.27. laboratorium - nale y przez to rozumie  laboratorium jednostki naukowej, zamawiaj cego, 
wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiaj cego, niezb dne do 
przeprowadzania niezb dnych bada  i prób zwi zanych z ocen  jako ci stosowanych wyrobów budowlanych 
oraz rodzajów prowadzonych robót.  
1.4.28. materia ach - nale y przez to rozumie  wszelkie materia y naturalne i wytwarzane jak równie  ró ne 
tworzywa i wyroby niezb dne do wykonania robót, zgodnie z dokumentacj  projektow  i specyfikacjami 
technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.  
1.4.29. odpowiedniej zgodno ci - nale y przez to rozumie  zgodno  wykonanych robót dopuszczalnymi 
tolerancjami, a je li granice tolerancji nie zosta y okre lone - z przeci tnymi tolerancjami przyjmowanymi 
zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych.  
1.4.30. poleceniu Inspektora nadzoru - nale y przez to rozumie  wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy 
przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotycz ce sposobu realizacji robót lub innych spraw zwi zanych z 
prowadzeniem budowy.  
1.4.31. projektancie - nale y przez to rozumie  uprawnion  osob  prawn  lub fizyczn  b  autorem 
dokumentacji projektowej.  
1.4.32. rekultywacji - nale y przez to rozumie  roboty maj ce na celu uporz dkowanie i przywrócenie 
pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robót budowlanych.  
1.4.33. cz ci obiektu lub etapie wykonania - nale y przez to rozumie  cz  obiektu budowlanego zdoln  do 
spe niania przewidywanych funkcji techniczno-u ytkowych i mo liw  do odebrania i przekazania do 
eksploatacji.  
1.4.34. ustaleniach technicznych - nale y przez to rozumie  ustalenia podane w normach, aprobatach 
technicznych i szczegó owych specyfikacjach technicznych.  
1.4.35. grupach, klasach, kategoriach robót - nale y przez to rozumie  grupy, klasy, kategorie okre lone w 
rozporz dzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspólnego S ownika Zamówie  (Dz. Urz. L 
340 z 16.12.2002 r., z pó n. zm.).  
1.4.36. inspektorze nadzoru inwestorskiego - osoba posiadaj ca odpowiednie wykszta cenie techniczne i 
praktyk  zawodow  oraz uprawnienia budowlane, wykonuj ca samodzielne funkcje techniczne w 
budownictwie, której inwestor powierza nadzór nad budow  obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy 
inwestora na budowie i wykonuje bie  kontrol  jako ci i ilo ci wykonanych robot, bierze udzia  w 
sprawdzianach i odbiorach robót zakrywanych i zanikaj cych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urz dze  
technicznych, jak równie  przy odbiorze gotowego obiektu.  
1.4.37. instrukcji technicznej obs ugi (eksploatacji) - opracowana przez projektanta lub dostawc  urz dze  
technicznych i maszyn, okre laj ca rodzaje i kolejno  lub wspó zale no  czynno ci obs ugi, przegl dów i 
zabiegów konserwacyjnych, warunkuj cych ich efektywne i bezpieczne u ytkowanie. Instrukcja techniczna 
obs ugi (eksploatacji) jest równie  sk adnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego.  
1.4.38. istotnych wymaganiach - oznaczaj  wymagania dotycz ce bezpiecze stwa, zdrowia  
i pewnych innych aspektów interesu wspólnego, jakie maja spe nia  roboty budowlane.  
1.4.39. normach europejskich - oznaczaj  normy przyj te przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz 
Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako „standardy europejskie (EN)” lub 
„dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z ogólnymi zasadami dzia ania tych organizacji.  
1.4.40. przedmiarze robót - to zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych w kolejno ci 
technologicznej ich wykonania, ze szczegó owym opisem lub wskazaniem podstaw ustalaj cych szczegó owy 
opis, oraz wskazanie szczegó owych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, z 
wyliczeniem i zestawieniem ilo ci jednostek przedmiarowych robót podstawowych.  
1.4.41. robocie podstawowej - minimalny zakres prac, które po wykonaniu s  mo liwe do odebrania pod 
wzgl dem ilo ci i wymogów jako ciowych oraz uwzgl dniaj  przyj ty stopie  scalenia robót.  
1.4.42. Wspólnym S owniku Zamówie  - jest systemem klasyfikacji produktów, us ug i robót budowlanych, 
stworzonych na potrzeby zamówie  publicznych. Sk ada si  ze s ownika g ównego oraz s ownika 
uzupe niaj cego. Obowi zuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami 
rozporz dzenia 2151/2003, stosowanie kodów CPV do okre lania przedmiotu zamówienia przez 
zamawiaj cych z ówczesnych Pa stw Cz onkowskich UE sta o si  obowi zkowe z dniem 20 grudnia 2003 r. 
Polskie Prawo zamówie  publicznych przewidzia o obowi zek stosowania klasyfikacji CPV pocz wszy od 



dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r.  
1.4.43. Zarz dzaj cym realizacj  umowy - jest to osoba prawna lub fizyczna okre lona                   w 
istotnych postanowieniach umowy, zwana dalej zarz dzaj cym, wyznaczona przez zamawiaj cego, 
upowa niona do nadzorowania realizacji robót i administrowania umow                   w zakresie okre lonym w 
udzielonym pe nomocnictwie (zarz dzaj cy realizacj  nie jest obecnie prawnie okre lony w przepisach).  
1.5. Ogólne wymagania dotycz ce robót  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako  ich wykonania oraz za ich zgodno  z dokumentacj  
projektow , SST i poleceniami Inspektora nadzoru.  
1.5.1. Przekazanie terenu budowy  
Zamawiaj cy, w terminie okre lonym w dokumentach umowy przeka e Wykonawcy teren budowy wraz ze 
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacj  i wspó rz dne 
punktów g ównych obiektu oraz reperów, przeka e dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji 
projektowej i dwa komplety SST.  
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno  za ochron  przekazanych mu punktów pomiarowych do chwili 
odbioru ko cowego robót. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na 

asny koszt.  
1.5.2. Dokumentacja projektowa  
Przekazana dokumentacja projektowa ma zawiera  opis, cz  graficzn , obliczenia i dokumenty, zgodne z 
wykazem podanym w szczegó owych warunkach umowy, uwzgl dniaj cym podzia  na dokumentacj  
projektow :  
   - dostarczon  przez Zamawiaj cego,  
   - sporz dzon  przez Wykonawc .  
1.5.3. Zgodno  robót z dokumentacj  projektow  i SST  
Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru 
stanowi  za czniki do umowy, a wymagania wyszczególnione w cho by jednym z nich s  obowi zuj ce dla 
Wykonawcy tak, jakby zawarte by y w ca ej dokumentacji.  
W przypadku rozbie no ci w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowi zuje kolejno  ich wa no ci 
wymieniona w „Ogólnych warunkach umowy”. Wykonawca nie mo e wykorzystywa  b dów lub opuszcze  
w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi  Inspektora nadzoru, który 
dokona odpowiednich zmian i poprawek. W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbie no ci podane na 
rysunku wielko ci liczbowe wymiarów s  wa niejsze od odczytu ze skali rysunków. Wszystkie wykonane 
roboty i dostarczone materia y maj  by  zgodne z dokumentacj  projektow  i SST. Wielko ci okre lone w 
dokumentacji projektowej i w SST b  uwa ane za warto ci docelowe, od których dopuszczalne s  odchylenia 
w ramach okre lonego przedzia u tolerancji. Cechy materia ów i elementów budowli musz  by  jednorodne i 
wykazywa  zgodno  z okre lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mog  przekracza  dopuszczalnego 
przedzia u tolerancji. W przypadku, gdy dostarczane materia y lub wykonane roboty nie b  zgodne z 
dokumentacj  projektow  lub SST i maj  wp yw na niezadowalaj  jako  elementu budowli, to takie 
materia y zostan  zast pione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt 
wykonawcy.  
1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy  
Wykonawca jest zobowi zany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu a  do 
zako czenia i odbioru ostatecznego robót.  
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i b dzie utrzymywa  tymczasowe urz dzenia zabezpieczaj ce, w tym: 
ogrodzenia, por cze, o wietlenie, sygna y i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne rodki niezb dne do 
ochrony robót, wygody spo eczno ci i innych.  
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odr bnej zap acie i przyjmuje si , e jest w czony w cen  
umown .  
1.5.5. Ochrona rodowiska w czasie wykonywania robót  
Wykonawca ma obowi zek zna  i stosowa  w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotycz ce ochrony 
rodowiska naturalnego.  

W okresie trwania budowy i wykonywania robót wyko czeniowych Wykonawca b dzie:  
   a) utrzymywa  teren budowy i wykopy w stanie bez wody stoj cej,  
   b) podejmowa  wszelkie konieczne kroki maj ce na celu stosowanie si  do przepisów i norm dotycz cych 
ochrony rodowiska na terenie i wokó  terenu budowy oraz b dzie unika  uszkodze  lub uci liwo ci dla osób 
lub w asno ci spo ecznej, a wynikaj cych ze ska enia, ha asu lub innych przyczyn powsta ych w nast pstwie 
jego sposobu dzia ania.  
Stosuj c si  do tych wymaga , Wykonawca b dzie mia  szczególny wzgl d na:  
   1) lokalizacj  baz, warsztatów, magazynów, sk adowisk, ukopów i dróg dojazdowych,  
   2) rodki ostro no ci i zabezpieczenia przed:  
      a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych py ami lub substancjami toksycznymi,  
      b) zanieczyszczeniem powietrza py ami i gazami,  
      c) mo liwo ci  powstania po aru.  



1.5.6. Ochrona przeciwpo arowa  
Wykonawca b dzie przestrzega  przepisy ochrony przeciwpo arowej.  
Wykonawca b dzie utrzymywa  sprawny sprz t przeciwpo arowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na 
terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i 
pojazdach.  
Materia y atwopalne b  sk adowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed 
dost pem osób trzecich.  
Wykonawca b dzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane po arem wywo anym jako rezultat 
realizacji robót albo przez personel wykonawcy.  
1.5.7. Ochrona w asno ci publicznej i prywatnej  
Wykonawca odpowiada za ochron  instalacji i urz dze  zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego 
poziomem, takie jak ruroci gi, kable itp. Wykonawca zapewni w ciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed 
uszkodzeniem tych instalacji i urz dze  w czasie trwania budowy.  
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzw ocznie powiadomi Inspektora nadzoru 
i zainteresowanych u ytkowników oraz b dzie z nimi wspó pracowa , dostarczaj c wszelkiej pomocy 
potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca b dzie odpowiada  za wszelkie spowodowane przez jego 
dzia ania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urz dze  podziemnych wykazanych w dokumentach 
dostarczonych mu przez Zamawiaj cego.  
1.5.8. Ograniczenie obci  osi pojazdów  
Wykonawca stosowa  si  b dzie do ustawowych ogranicze  obci enia na o  przy transporcie gruntu, 
materia ów i wyposa enia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezb dne zezwolenia od w adz co do 
przewozu nietypowych wagowo adunków i w sposób ci y b dzie o ka dym takim przewozie powiadamia  
Inspektora nadzoru. Pojazdy i adunki powoduj ce nadmierne obci enie osiowe nie b  dopuszczone na 
wie o uko czony fragment budowy w obr bie terenu budowy i wykonawca b dzie odpowiada  za napraw  

wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.  
1.5.9. Bezpiecze stwo i higiena pracy  
Podczas realizacji robót wykonawca b dzie przestrzega  przepisów dotycz cych bezpiecze stwa i higieny 
pracy. W szczególno ci wykonawca ma obowi zek zadba , aby personel nie wykonywa  pracy w warunkach 
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spe niaj cych odpowiednich wymaga  sanitarnych.  
Wykonawca zapewni i b dzie utrzymywa  wszelkie urz dzenia zabezpieczaj ce, socjalne oraz sprz t i 
odpowiedni  odzie  dla ochrony ycia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie.  
Uznaje si , e wszelkie koszty zwi zane z wype nieniem wymaga  okre lonych powy ej nie podlegaj  
odr bnej zap acie i s  uwzgl dnione w cenie umownej.  
1.5.10. Ochrona i utrzymanie robót  
Wykonawca b dzie odpowiedzialny za ochron  robót i za wszelkie materia y i urz dzenia u ywane do robót od 
daty rozpocz cia do daty odbioru ostatecznego.  
1.5.11. Stosowanie si  do prawa i innych przepisów  
Wykonawca zobowi zany jest zna  wszelkie przepisy wydane przez organy administracji pa stwowej i 
samorz dowej, które s  w jakikolwiek sposób zwi zane z robotami i b dzie w pe ni odpowiedzialny za 
przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót np. rozporz dzenie Ministra 
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. — w sprawie bezpiecze stwa i higieny pracy podczas wykonywania robót 
budowlanych (Dz.U. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki Spo ecznej z dnia 26 wrze nia 1997r. — w 
sprawie ogólnych przepisów bezpiecze stwa i higieny pracy (Dz.U. z 2003r. Nr 169, poz. 1650 z pó . zm.).  
Wykonawca b dzie przestrzega  praw patentowych i b dzie w pe ni odpowiedzialny za wype nienie wszelkich 
wymaga  prawnych odno nie wykorzystania opatentowanych urz dze  lub metod i w sposób ci y b dzie 
informowa  Inspektora nadzoru o swoich dzia aniach, przedstawiaj c kopie zezwole  i inne odno ne 
dokumenty.  

2.  MATERIA Y  
2.1. ród a uzyskania materia ów do elementów konstrukcyjnych  
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegó owe informacje dotycz ce, zamawiania lub 
wydobywania materia ów i odpowiednie aprobaty techniczne lub wiadectwa bada  laboratoryjnych oraz 
próbki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.  
Wykonawca zobowi zany jest do prowadzenia ci ych bada  okre lonych w SST w celu udokumentowania, 
e materia y uzyskane z dopuszczalnego ród a spe niaj  wymagania SST w czasie post pu robót.  

Pozosta e materia y budowlane powinny spe nia  wymagania jako ciowe okre lone Polskimi Normami, 
aprobatami technicznymi, o których mowa w Szczegó owych Specyfikacjach Technicznych (SST).  
2.2. Pozyskiwanie masowych materia ów pochodzenia miejscowego  
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwole  od w cicieli i odno nych w adz na pozyskanie materia ów z 
jakichkolwiek z  miejscowych, w czaj c w to ród a wskazane przez Zamawiaj cego i jest zobowi zany 
dostarczy  Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpocz ciem eksploatacji z a.  



Wykonawca przedstawi dokumentacj  zawieraj  raporty z bada  terenowych i laboratoryjnych oraz 
proponowan  przez siebie metod  wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru.  
Wykonawca ponosi odpowiedzialno  za spe nienie wymaga  ilo ciowych i jako ciowych materia ów z 
jakiegokolwiek z a.  
Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: op aty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwi zane z 
dostarczeniem materia ów do robót, chyba e postanowienia ogólne lub szczegó owe warunków umowy 
stanowi  inaczej.  
Humus i nadk ad czasowo zdj te z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania piasku i wiru b  
formowane w ha dy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po uko czeniu robót.  
Wszystkie odpowiednie materia y pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w 
dokumentach umowy b  wykorzystane do robót lub odwiezione na odk ad odpowiednio do wymaga  umowy 
lub wskaza  Inspektora nadzoru.  
Eksploatacja róde  materia ów b dzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowi zuj cymi na danym 
obszarze.  
2.3. Materia y nie odpowiadaj ce wymaganiom jako ciowym  
Materia y nie odpowiadaj ce wymaganiom jako ciowym zostan  przez Wykonawc  wywiezione z terenu 
budowy, b  z one w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.  
Ka dy rodzaj robót, w którym znajduj  si  nie zbadane i nie zaakceptowane materia y, Wykonawca wykonuje 
na w asne ryzyko, licz c si  z jego nieprzyj ciem i niezap aceniem.  
2.4. Przechowywanie i sk adowanie materia ów  
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sk adowane materia y, do czasu gdy b  one potrzebne do robót, by y 
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowa y swoj  jako  i w ciwo  do robót i by y dost pne do 
kontroli przez Inspektora nadzoru.  
Miejsca czasowego sk adowania materia ów b  zlokalizowane w obr bie terenu budowy w miejscach 
uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.  
2.5. Wariantowe stosowanie materia ów  
Je li dokumentacja projektowa lub SST przewiduj  mo liwo  zastosowania ró nych rodzajów materia ów do 
wykonywania poszczególnych elementów robót Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze 
zastosowania konkretnego rodzaju materia u. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materia u nie mo e by  pó niej 
zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru. 

3. SPRZ T  
Wykonawca jest zobowi zany do u ywania jedynie takiego sprz tu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wp ywu na jako  wykonywanych robót. Sprz t u ywany do robót powinien by  zgodny z ofert  Wykonawcy i 
powinien odpowiada  pod wzgl dem typów i ilo ci wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia 
jako ci lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.  
Liczba i wydajno  sprz tu b dzie gwarantowa  przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami okre lonymi w 
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umow .  
Sprz t b cy w asno ci  Wykonawcy lub wynaj ty do wykonania robót ma by  utrzymywany w dobrym 
stanie i gotowo ci do pracy. B dzie spe nia  normy ochrony rodowiska i przepisy dotycz ce jego u ytkowania.  
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzaj cych dopuszczenie sprz tu do 

ytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.  
Je eli dokumentacja projektowa lub SST przewiduj  mo liwo  wariantowego u ycia sprz tu przy 
wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego 
akceptacj  przed u yciem sprz tu. Wybrany sprz t, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie mo e by  pó niej 
zmieniany bez jego zgody.  

4. TRANSPORT  
4.1. Ogólne wymagania dotycz ce transportu  
Wykonawca jest zobowi zany do stosowania jedynie takich rodków transportu, które nie wp yn  niekorzystnie 
na jako  wykonywanych robót i w ciwo ci przewo onych materia ów.  
Liczba rodków transportu b dzie zapewnia  prowadzenie robót zgodnie z zasadami okre lonymi w 
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.  
4.2. Wymagania dotycz ce przewozu po drogach publicznych  
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy b  spe nia  wymagania dotycz ce przepisów ruchu drogowego 
w odniesieniu do dopuszczalnych obci  na osie i innych parametrów technicznych. rodki transportu nie 
odpowiadaj ce warunkom dopuszczalnych obci  na osie mog  by  dopuszczone przez w ciwy zarz d 
drogi pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego u ytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy.  
Wykonawca b dzie usuwa  na bie co, na w asny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego 
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.  



5. WYKONANIE ROBÓT  
5.1. Przed rozpocz ciem robót wykonawca opracuje:  
   - projekt zagospodarowania placu budowy, który powinien sk ada  si  z cz ci opisowej  
      i graficznej,  
   - plan bezpiecze stwa i ochrony zdrowia (plan bioz),  
   - projekt organizacji budowy,  
   - projekt technologii i organizacji monta u (dla obiektów prefabrykowanych lub elementów  
     konstrukcyjnych o wi kszych gabarytach lub masie).  
5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umow  lub kontraktem oraz za 
jako  zastosowanych materia ów i wykonywanych robót, za ich zgodno  z dokumentacj  projektow , 
wymaganiami SST, PZJ, projektu projektem organizacji robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru.  
5.2.1. Wykonawca ponosi odpowiedzialno  za pe  obs ug  geodezyjn  przy wykonywaniu wszystkich 
elementów robót okre lonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na pi mie przez Inspektora 
nadzoru.  
5.2.2. Nast pstwa jakiegokolwiek b du spowodowanego przez Wykonawc  w wytyczeniu  
i wykonywaniu robót zostan , je li wymaga  tego b dzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawc  na 

asny koszt.  
5.2.3. Decyzje Inspektora nadzoru dotycz ce akceptacji lub odrzucenia materia ów i elementów robót b  
oparte na wymaganiach sformu owanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a tak e 
w normach i wytycznych.  
5.2.4. Polecenia Inspektora nadzoru dotycz ce realizacji robót b  wykonywane przez Wykonawc  nie 
pó niej ni  w czasie przez niego wyznaczonym, pod gro  wstrzymania robót. Skutki finansowe z tytu u 
wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.  

6. KONTROLA JAKO CI ROBÓT  
6.1. Program zapewnienia jako ci  
Do obowi zków Wykonawcy nale y opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora 
nadzoru programu zapewnienia jako ci (PZJ), w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonania robót, 
mo liwo ci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantuj ce wykonanie robót zgodnie z dokumentacj  
projektow , SST.  
Program zapewnienia jako ci winien zawiera :  
   - organizacj  wykonania robót, w tym termin i sposób prowadzenia robót,  
   - organizacj  ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót,  
   - plan bezpiecze stwa i ochrony zdrowia,  
   - wykaz zespo ów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,  
   - wykaz osób odpowiedzialnych za jako  i terminowo  wykonania poszczególnych  
      elementów robót,  
   - system (sposób i procedur ) proponowanej kontroli i sterowania jako ci  wykonywanych  
      robót,  
   - wyposa enie w sprz t i urz dzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium w asnego lub  
      laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zleci  prowadzenie bada ),  
   - sposób oraz form  gromadzenia wyników bada  laboratoryjnych, zapis pomiarów, a tak e  
      wyci ganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany  
      sposób i form  przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru,  
   - wykaz maszyn i urz dze  stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz  
      wyposa eniem w mechanizmy do sterowania i urz dzenia pomiarowo-kontrolne,  
   - rodzaje i ilo rodków transportu oraz urz dze  do magazynowania i za adunku materia ów,  
      spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,  
   - sposób i procedur  pomiarów i bada  (rodzaj i cz stotliwo , pobieranie próbek, legalizacja i  
      sprawdzanie urz dze  itp.) prowadzonych podczas dostaw materia ów, wytwarzania    
      mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów robót.  
6.2. Zasady kontroli jako ci robót  
Wykonawca jest odpowiedzialny za pe  kontrol  jako ci robót i stosowanych materia ów. Wykonawca 
zapewni odpowiedni system kontroli, w czaj c w to personel, laboratorium, sprz t, zaopatrzenie i wszystkie 
urz dzenia niezb dne do pobierania próbek i bada  materia ów oraz robót.  
Wykonawca b dzie przeprowadza  pomiary i badania materia ów oraz robót z cz stotliwo ci  zapewniaj  
stwierdzenie, e roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST. 
Minimalne wymagania co do zakresu bada  i ich cz stotliwo ci s  okre lone w SST. W przypadku, gdy nie 
zosta y one tam okre lone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni  
wykonanie robót zgodnie z umow .  
Inspektor nadzoru b dzie mie  nieograniczony dost p do pomieszcze  laboratoryjnych Wykonawcy w celu ich 



inspekcji.  
Inspektor nadzoru b dzie przekazywa  Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedoci gni ciach 
dotycz cych urz dze  laboratoryjnych, sprz tu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod 
badawczych. Je eli niedoci gni cia te b  tak powa ne, e mog  wp yn  ujemnie na wyniki bada , Inspektor 
nadzoru natychmiast wstrzyma u ycie do robót badanych materia ów i dopu ci je do u ytku dopiero wtedy, gdy 
niedoci gni cia w pracy laboratorium Wykonawcy zostan  usuni te i stwierdzona zostanie odpowiednia jako  
tych materia ów.  
Wszystkie koszty zwi zane z organizowaniem i prowadzeniem bada  materia ów i robót ponosi Wykonawca.  
6.3. Pobieranie próbek  
Próbki b  pobierane losowo. Zaleca si  stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na 
zasadzie, e wszystkie jednostkowe elementy produkcji mog  by  z jednakowym prawdopodobie stwem 
wytypowane do bada .  
Inspektor nadzoru b dzie mie  zapewnion  mo liwo  udzia u w pobieraniu próbek. Na zlecenie Inspektora 
nadzoru Wykonawca b dzie przeprowadza  dodatkowe badania tych materia ów, które budz  w tpliwo ci co 
do jako ci, o ile kwestionowane materia y nie zostan  przez Wykonawc  usuni te lub ulepszone z w asnej woli. 
Koszty tych dodatkowych bada  pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym 
przypadku koszty te pokrywa Zamawiaj cy.  
Pojemniki do pobierania próbek b  dostarczone przez Wykonawc  i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. 
Próbki dostarczone przez Wykonawc  do bada  b  odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób 
zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.  
6.4. Badania i pomiary  
Wszystkie badania i pomiary b  przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy 
nie obejmuj  jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa  mo na wytyczne krajowe, albo inne 
procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.  
Przed przyst pieniem do pomiarów lub bada , Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i 
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pi mie ich 
wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.  
6.5. Raporty z bada   
Wykonawca b dzie przekazywa  Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami bada  jak najszybciej, nie 
pó niej jednak ni  w terminie okre lonym w programie zapewnienia jako ci.  
Wyniki bada  (kopie) b  przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wed ug dostarczonego przez 
niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.  
6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru  
Dla celów kontroli jako ci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, 
pobierania próbek i badania materia ów u ród a ich wytwarzania. Do umo liwienia jemu kontroli zapewniona 

dzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materia ów.  
Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawc , b dzie 
ocenia  zgodno  materia ów i robót z wymaganiami SST na podstawie wyników bada  dostarczonych przez 
Wykonawc .  
Inspektor nadzoru mo e pobiera  próbki materia ów i prowadzi  badania niezale nie od Wykonawcy, na swój 
koszt. Je eli wyniki tych bada  wyka , e raporty Wykonawcy s  niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci 
Wykonawcy lub zleci niezale nemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych bada , albo 
oprze si  wy cznie na w asnych badaniach przy ocenie zgodno ci materia ów i robót z dokumentacj  
projektow  i SST. W takim przypadku, ca kowite koszty powtórnych lub dodatkowych bada  i pobierania 
próbek poniesione zostan  przez Wykonawc .  
6.7. Certyfikaty i deklaracje  
Inspektor nadzoru mo e dopu ci  do u ycia tylko te wyroby i materia y, które:  
   1. posiadaj  certyfikat na znak bezpiecze stwa wykazuj cy, e zapewniono zgodno  z  
      kryteriami technicznymi okre lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz   
      w ciwych przepisów i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporz dzeniem MSWiA z    
      1998r. (Dz. U. 99/98), 
   2. posiadaj  deklaracj  zgodno ci lub certyfikat zgodno ci z:  
   3. Polsk  Norm  lub  
   4. aprobat  techniczn , w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy,  
       je eli nie s  obj te certyfikacj  okre lon  w pkt. 1 i które spe niaj  wymogi SST.  
   5. znajduj  si  w wykazie wyrobów, o którym mowa w rozporz dzeniu MSWiA z 1998r.    
       (Dz.U. 98/99).  
W przypadku materia ów, dla których ww. dokumenty s  wymagane przez SST, ka da ich partia dostarczona 
do robót b dzie posiada  te dokumenty, okre laj ce w sposób jedno-znaczny jej cechy. Jakiekolwiek materia y, 
które nie spe niaj  tych wymaga  b  odrzucone.  
6.8. Dokumenty budowy  
   1) Dziennik budowy  



Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urz dowym obowi zuj cym Zamawiaj cego i Wykonawc  w 
okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do ko ca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika 
budowy zgodnie z 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy.  
Zapisy w dzienniku budowy b  dokonywane na bie co i b  dotyczy  przebiegu robót, stanu 
bezpiecze stwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.  
Zapisy b  czytelne, dokonane trwa  technik , w porz dku chronologicznym, bezpo rednio jeden pod 
drugim, bez przerw.  
Za czone do dziennika budowy protoko y i inne dokumenty b  oznaczone kolejnym numerem za cznika i 
opatrzone dat  i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.  
Do dziennika budowy nale y wpisywa  w szczególno ci:  
   • dat  przekazania Wykonawcy terenu budowy,  
   • dat  przekazania przez Zamawiaj cego dokumentacji projektowej,  
   • uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jako ci i harmonogramów robót,  
   • terminy rozpocz cia i zako czenia poszczególnych elementów robót,  
   • przebieg robót, trudno ci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,  
   • uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,  
   • daty zarz dzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu,  
   • zg oszenia, daty odbiorów robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu, cz ciowych i ostatecznych   
     odbiorów robót,  
   • wyja nienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,  
   • stan pogody i temperatur  powietrza w okresie wykonywania robót podlegaj cych ograniczeniom     
     lub wymaganiom w zwi zku z warunkami klimatycznymi,  
   • zgodno  rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,  
   • dane dotycz ce czynno ci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie  
      wykonywania robót,  
   • dane dotycz ce sposobu wykonywania zabezpieczenia robót,  
   • dane dotycz ce jako ci materia ów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych bada  z  
      podaniem kto je przeprowadza ,  
   • wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem kto je przeprowadza ,  
   • inne istotne informacje o przebiegu robót.  
Propozycje, uwagi i wyja nienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy b  przed one Inspektorowi 
nadzoru do ustosunkowania si .  
Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich 
przyj cia lub zaj ciem stanowiska.  
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania si . Projektant nie jest 
jednak stron  umowy i nie ma uprawnie  do wydawania polece  Wykonawcy robót.  
2) Ksi ka obmiarów  
Ksi ka obmiarów stanowi dokument pozwalaj cy na rozliczenie faktycznego post pu ka dego           z 
elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza si  sukcesywnie w jednostkach przyj tych w 
kosztorysie lub w SST.  
3)Dokumenty laboratoryjne  
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodno ci lub certyfikaty zgodno ci materia ów, orzeczenia             o 
jako ci materia ów, recepty robocze i kontrolne wyniki bada  Wykonawcy b  gromadzone            w formie 
uzgodnionej w programie zapewnienia jako ci. Dokumenty te stanowi  za czniki do odbioru robót. Winny by  
udost pnione na ka de yczenie Inspektora nadzoru.  
4) Pozosta e dokumenty budowy  
Do dokumentów budowy zalicza si , oprócz wymienionych w punktach 1)- 3), nast puj ce dokumenty:  
   a) pozwolenie na budow ,  
   b) protoko y przekazania terenu budowy,  
   c) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,  
   d) protoko y odbioru robót,  
   e) protoko y z narad i ustale ,  
   f) operaty geodezyjne,  
   g) plan bezpiecze stwa i ochrony zdrowia.  
5) Przechowywanie dokumentów budowy  
Dokumenty budowy b  przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.  
Zagini cie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie 
przewidzianej prawem.  
Wszelkie dokumenty budowy b  zawsze dost pne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wgl du na 
yczenie Zamawiaj cego.  



7. OBMIAR ROBÓT  
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót  
Obmiar robót b dzie okre la  faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z dokumentacj  projektow  i 
SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.  
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie 
obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.  
Wyniki obmiaru b  wpisane do ksi ki obmiarów.  
Jakikolwiek b d lub przeoczenie (opuszczenie) w ilo ci robót podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie 
indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowi zku uko czenia wszystkich robót. B dne dane zostan  
poprawione wg ustale  Inspektora nadzoru na pi mie. Obmiar gotowych robót b dzie przeprowadzony z 
cz sto ci  wymagan  do celu miesi cznej p atno ci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okre lonym w 
umowie.  
7.2. Zasady okre lania ilo ci robót i materia ów  
Zasady okre lania ilo ci robót podane s  w odpowiednich specyfikacjach technicznych i lub w KNR-ach oraz 
KNNR-ach.  
Jednostki obmiaru powinny zgodnie zgodne z jednostkami okre lonymi w dokumentacji projektowej i 
kosztorysowej oraz przedmiarze robót.  
7.3. Urz dzenia i sprz t pomiarowy  
Wszystkie urz dzenia i sprz t pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót b  zaakceptowane przez 
Inspektora nadzoru.  
Urz dzenia i sprz t pomiarowy zostan  dostarczone przez Wykonawc . Je eli urz dzenia te lub sprz t 
wymagaj  bada  atestuj cych, to Wykonawca b dzie posiada  wa ne wiadectwa legalizacji.  
Wszystkie urz dzenia pomiarowe b  przez Wykonawc  utrzymywane w dobrym stanie, w ca ym okresie 
trwania robót.  
7.4. Wagi i zasady wdra ania  
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urz dzenia wagowe odpowiadaj ce odno nym wymaganiom SST. B dzie 
utrzymywa  to wyposa enie, zapewniaj c w sposób ci y zachowanie dok adno ci wg norm zatwierdzonych 
przez Inspektora nadzoru.  

8. ODBIÓR ROBÓT  
8.1. Rodzaje odbiorów robót  
W zale no ci od ustale  odpowiednich SST, roboty podlegaj  nast puj cym odbiorom:  
   a) odbiorowi robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu,  
   b) odbiorowi przewodów kominowych, instalacji i urz dze  technicznych,  
   c) odbiorowi cz ciowemu,  
   d) odbiorowi ostatecznemu (ko cowemu),  
   e) odbiorowi po up ywie okresu r kojmi  
   f) odbiorowi pogwarancyjnemu po up ywie okresu gwarancji.  
8.2. Odbiór robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu  
Odbiór robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu polega na finalnej ocenie jako ci wykonywanych robót oraz 
ilo ci tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegn  zakryciu.  
Odbiór robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu b dzie dokonany w czasie umo liwiaj cym wykonanie 
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego post pu robót. Odbioru tego dokonuje Inspektor 
nadzoru.  
Gotowo  danej cz ci robót do odbioru zg asza wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym 
powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór b dzie przeprowadzony niezw ocznie, nie pó niej jednak ni  w 
ci gu 3 dni od daty zg oszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.  
Jako  i ilo  robót ulegaj cych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentów zawieraj cych 
komplet wyników bada  laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z 
dokumentacj  projektow , SST i uprzednimi ustaleniami.  
8.3. Odbiór cz ciowy  
Odbiór cz ciowy polega na ocenie ilo ci i jako ci wykonanych cz ci robót. Odbioru cz ciowego robót 
dokonuje si  dla zakresu robót okre lonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze 
ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru.  
8.4. Odbiór ostateczny (ko cowy)  
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót  
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do zakresu (ilo ci) 
oraz jako ci.  
Ca kowite zako czenie robót oraz gotowo  do odbioru ostatecznego b dzie stwierdzona przez Wykonawc  
wpisem do dziennika budowy.  
Odbiór ostateczny robót nast pi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licz c od dnia potwierdzenia 



przez Inspektora nadzoru zako czenia robót i przyj cia dokumentów, o których mowa w punkcie 8.4.2.  
Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiaj cego w obecno ci Inspektora 
nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbieraj ca roboty dokona ich oceny jako ciowej na podstawie przed onych 
dokumentów, wyników bada  i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodno ci wykonania robót z dokumentacj  
projektow  i SST.  
W toku odbioru ostatecznego robót, komisja zapozna si  z realizacj  ustale  przyj tych w trakcie odbiorów 
robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu oraz odbiorów cz ciowych, zw aszcza w zakresie wykonania robót 
uzupe niaj cych i robót poprawkowych.  
W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupe niaj cych w 
poszczególnych elementach konstrukcyjnych i wyko czeniowych, komisja przerwie swoje czynno ci i ustali 
nowy termin odbioru ostatecznego.  
W przypadku stwierdzenia przez komisj , e jako  wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach 
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacj  projektow  i SST z uwzgl dnieniem tolerancji i nie ma 
wi kszego wp ywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszon  warto  wykonywanych 
robót w stosunku do wymaga  przyj tych w dokumentach umowy.  
8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (ko cowe)  
Podstawowym dokumentem jest protokó  odbioru ostatecznego robót, sporz dzony wg wzoru ustalonego przez 
Zamawiaj cego.  
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowi zany przygotowa  nast puj ce dokumenty:  
   1. dokumentacj  powykonawcz , tj. dokumentacj  budowy z naniesionymi zmianami  
       dokonanymi w toku wykonania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,  
   2. szczegó owe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ewentualne  
       uzupe niaj ce lub zamienne),  
   3. protoko y odbiorów robót ulegaj cych zakryciu i zanikaj cych,  
   4. protoko y odbiorów cz ciowych,  
   5. recepty i ustalenia technologiczne,  
   6. dzienniki budowy i ksi ki obmiarów (orygina y),  
   7. wyniki pomiarów kontrolnych oraz bada  i oznacze  laboratoryjnych, zgodne z SST i  
       programem zapewnienia jako ci (PZJ),  
   8. deklaracje zgodno ci lub certyfikaty zgodno ci wbudowanych materia ów, certyfikaty na  
       znak bezpiecze stwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jako ci (PZJ),  
   9. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzysz cych (np. na prze enie linii  
       telefonicznej, energetycznej, gazowej, o wietlenia itp.) oraz protoko y odbioru i przekazania   
        tych robót w cicielom urz dze ,  
   10. geodezyjn  inwentaryzacj  powykonawcz  robót i sieci uzbrojenia terenu,  
   11. kopi  mapy zasadniczej powsta ej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.  
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgl dem przygotowania dokumentacyjnego nie b  gotowe do 
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawc  wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego 
robót.  
Wszystkie zarz dzone przez komisj  roboty poprawkowe lub uzupe niaj ce b  zestawione wg wzoru 
ustalonego przez Zamawiaj cego.  
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupe niaj cych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.  
8.5. Odbiór pogwarancyjny po up ywie okresu r kojmi i gwarancji  
Odbiór pogwarancyjny po up ywie okresu r kojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robót zwi zanych 
z usuni ciem wad, które ujawni  si  w okresie r kojmi i gwarancji.  
Odbiór, po up ywie okresu r kojmi i gwarancji, pogwarancyjny b dzie dokonany na podstawie oceny wizualnej 
obiektu z uwzgl dnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. „Odbiór ostateczny robót(ko cowy) robót”.  

9. PODSTAWA P ATNO CI  
9.1. Ustalenia ogólne  
Podstaw  p atno ci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawc  za jednostk  obmiarow  ustalon  
dla danej pozycji kosztorysu przyj  przez Zamawiaj cego w dokumentach umownych.  
Dla robót wycenionych rycza towo podstaw  p atno ci jest warto  (kwota) podana przez Wykonawc  i 
przyj ta przez Zamawiaj cego w dokumentach umownych (ofercie).  
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie rycza towe b dzie uwzgl dnia  wszystkie 
czynno ci, wymagania i badania sk adaj ce si  na jej wykonanie, okre lone dla tej roboty w SST i w 
dokumentacji projektowej.  
Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie rycza towe robót b  obejmowa :  
   • robocizn  bezpo redni  wraz z narzutami,  
   • warto  zu ytych materia ów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych  
     ubytków i transportu na teren budowy,  
   • warto  pracy sprz tu wraz z narzutami,  



   • koszty po rednie i zysk kalkulacyjny,  
   • podatki obliczone zgodnie z obowi zuj cymi przepisami, ale z wy czeniem podatku VAT.  
9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu  
9.2.1. Koszt wybudowania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:  
   (a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami projektu 
organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi nadzoru i 
wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnie  wynikaj cych z post pu robót,  
   (b) ustawienie tymczasowego oznakowania i o wietlenia zgodnie z wymaganiami  
         bezpiecze stwa ruchu,  
   (c) op aty/dzier awy terenu,  
   (d) przygotowanie terenu,  
   (e) konstrukcj  tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, kraw ników, barier, oznakowa            
        i drena u,  
   (f) tymczasow  przebudow  urz dze  obcych.  
9.2.2. Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:  
   (a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuni cie tymczasowych oznakowa  pionowych,  
         poziomych, barier i wiate ,  
   (b) utrzymanie p ynno ci ruchu publicznego.  
9.2.3. Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:  
   (a) usuni cie wbudowanych materia ów i oznakowania,  
   (b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.  
9.2.4. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdów, przejazdów i organizacji ruchu ponosi 
Wykonawca. 
Wszystkie niezb dne koszty robót tymczasowych i prac towarzysz cych winny by  uwzgl dnione w 
oferowanej cenie za realizacj  przedmiotowego zamówienia. Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub 
wynagrodzenie rycza towe b dzie uwzgl dnia  wszystkie roboty tymczasowe i prace towarzysz ce, jak 
równie  inne czynno ci, badania i wymaganie  

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA  
10.1. Ustawy  
Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (tj. Dz.U. z 2006r. Nr 156, poz. 1118 z pó n. zm.).  
Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. — Prawo zamówie  publicznych (tj. Dz.U. z 2006r. Nr 164, poz. 1163).  
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. — o wyborach budowlanych (Dz.U. Nr 92, poz. 881).  
Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. — o ochronie przeciwpo arowej (t.j. Dz.U. z 2002r. Nr 147, poz. 1229 z 
pó n. zm.).  
Ustawa z dnia 21 grudnia 2000r. — o dozorze technicznym (Dz.U. Nr 122, poz. 1321 z pó n. zm.).  
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. — Prawo ochrony rodowiska (tj. Dz.U. z 2006r. Nr 129, poz. 902 z pó n. 
zm.).  
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. — o drogach publicznych (t.j. Dz.U. z 2007r. Nr 19, poz. 115).  
10.2. Rozporz dzenia  
Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. — w sprawie systemów oceny zgodno ci, 
wymaga  jakie powinny spe nia  notyfikowane jednostki uczestnicz ce w ocenie zgodno ci oraz sposobu 
oznaczania wyrobów budowlanych oznakowaniem CE (Dz.U. Nr 195, poz. 2011).  
Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 pa dziernika 2004r. — w sprawie europejskich aprobat 
technicznych oraz polskich jednostek organizacyjnych upowa nionych do ich wydawania (Dz.U. Nr 237, poz. 
2375).  
Rozporz dzenie Ministra Pracy i Polityki Spo ecznej z dnia 26 wrze nia 1997r. — w sprawie ogólnych 
przepisów bezpiecze stwa i higieny pracy (Dz.U. z 2003r. Nr 169, poz. 1650 z pó . zm.).  
Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. — w sprawie bezpiecze stwa i higieny pracy 
podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. Nr 47, poz. 401).  
Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. — w sprawie informacji dotycz cej 
bezpiecze stwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpiecze stwa i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 120, poz. 1126).  
Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze nia 2004r. — w sprawie szczegó owego zakresu i formy 
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 
funkcjonalno-u ytkowego (Dz.U. Nr 202, poz. 2072 z pó n. zm.).  
Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. — w sprawie sposobów deklarowania 
wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. Nr 198, poz. 2041 z pó n. 
zm.).  
Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. —w sprawie dziennika budowy, monta u i 
rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz og oszenia zamawiaj cego dane dotycz ce bezpiecze stwa pracy i 
ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 108, poz. 953 z pó n. zm.).  
10.3. Inne dokumenty i instrukcje  



Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-monta owych, (tom 1, II, III, IV, V) Arkady, 
Warszawa 1989-1990.  
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 2003.  
Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny O rodek Badawczo-Rozwojowy Techniki 
Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.  
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 SST 02 
 

Kod CPV 45331100 INSTALOWANIE CENTRALNEGO OGRZEWANIA  
 

1. WST P 
1.1. Przedmiot ST.  
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s  wymagania dotycz ce wykonania i odbioru instalacji 
centralnego ogrzewania.  
1.2. Zakres stosowania SST.  
Szczegó owa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w pkt 1.1.  
1.3. Zakres robót obj tych SST.  
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmuj  wszystkie czynno ci umo liwiaj ce i maj ce na celu 
wykonanie instalacji sanitarnych — instalacji centralnego ogrzewania.  
1.4. Okre lenia podstawowe.  
Okre lenia podane w niniejszej SST s  zgodne z odpowiednimi normami.  
1.5. Ogólne wymagania dotycz ce robót.  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako  ich wykonania oraz za zgodno  z dokumentacj  projektow , 
SST i poleceniami In yniera. 

2. MATERIA Y  
2.1. Ogólne wymagania dotycz ce materia ów 

Ogólne wymagania dotycz ce materia ów podano w ST   „Wymagania Ogólne”. Materia y    do    budowy    
poszczególnych     elementów    nabywane    s      przez     Wykonawc     u wytwórcy.   Ka dy   materia    musi   
posiada    atest   Wytwórcy,   stwierdzaj cy   zgodno    jego wykonania z odpowiednimi normami 

2.2. Materia y, elementy i urz dzenia u yte do wykonania instalacji centralnego ogrzewania powinny 
odpowiada  Polskim Normom i Normom Bran owym, a w razie ich braku powinny mie  decyzje 
dopuszczaj ce je do stosowania w budownictwie.  
Materia y, elementy i urz dzenia u yte do wykonania musz  spe nia  poni sze wymagania:  
2.3. Ruroci gi  
Ruroci gi z rur stalowych czarnych wg. PN-H/-74219 czonych przez spawanie: 
- Ø 33.7X2.9 mm 
- Ø 42.4X3.2 mm 
- Ø 48.3X3.2 mm 



- Ø 60.3X3.6 mm 
- Ø 76.1X3.6 mm 
 
Ruroci gi z PEX wielowarstwowych z polietylenu sieciowanego i aluminium musz  spe nia  wymagania PN-
EN ISO 15875-2:2005 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji wody cieplej i 
zimnej. Usieciowany polietylen (PE-X). Cze  2: Rury Podstawowe wymagane parametry:  
    - Materia  rura wielowarstwowa z PE-X i Aluminium  
    - rednice 16, 20, 26, 32 mm  
    - Grubo cianek  
        - rury do Ø20 -2mm  
        - rury od Ø26 -3mm  
    - D ugo ci handlowe sztangi 4 m i zwoje 100  
    - Sposób czenia kszta tki zaciskowe lub skr cane  
2.4. Grzejniki p ytowe stalowe z wbudowanym zaworem termostatycznym wg PN-EN 442-1:1999/Al :2005 
Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne (Zmiana Al)  
    - wykonane s  z walcowanych na zimno blach stalowych wed ug EN 442-l i profilowane co 40    
      mm pow oka gruntuj ca wed ug DIN 55900 cze  1, utwardzana termicznie ko cowe  
      lakierowane proszkowe wed ug normy DIN 55900 cze  2, standard RAL 9016  
    - grzejniki wyposa one w uchwyty po one na tylnej ciance u atwiaj ce monta  na cianie  
      atwa do demonta u pokrywa górna i os ony boczne testowane zgodnie z polska norma PN  
      EN 442, jak i przeprowadzane ci gle kontrole gotowych produktów wed ug BS EN ISO 9001  
2.5. Izolacje termiczne.  
Izolacj  termiczn  przewodów rozprowadzaj cych nale y wykona  po próbach hydraulicznych i rozruchu 
próbnym instalacji.  
Izolacja cieplna ruroci gów winna spe nia  wymogi normy PN-85/B-02421.  
Izolacj  wykona  nale y z otulin termoizolacyjnych, niepalnych „ posiadaj cych odpowiednie atesty dot. 
ochrony p. po arowej.  

3. SPRZ T  
Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu podano w STWiOR „Wymagania ogólne”.  

4. TRANSPORT  
Ogólne wymagania dotycz ce transportu podano w STWiOR „Wymagania ogólne”.  

5. WYKONANIE ROBÓT  
5.1. Wymagania dotycz ce wykonania robót opisane zosta y w STWiOR „Wymagania ogólne” 
5.2. Instalacje 
Budynek ogrzewany b dzie z kot owni. Instalacj  wykona  z rur stalowych czarnych spawanych oraz PEX 

czonych za pomoc  kszta tek zaciskowych lub skr canych. Przewody instalacyjne systemu PEX nale y 
montowa  w sposób uniemo liwiaj cy ich mechaniczne b  termiczne uszkodzenie. Uk adaj c przewody 
systemu PEX, nale y wzi  pod uwag  ich zmian  d ugo ci pod wp ywem zmiany temperatury. W przypadku 
natynkowego monta u instalacji przewody powinny by  prowadzone w sposób umo liwiaj cy przej cie 
wyd  cieplnych z wykorzystaniem zjawiska samokompensacji. Przewodom nale y zapewni  prawid owe 
punkty podparcia umo liwiaj ce przej cie wyd  w okre lonych kierunkach. Prostoliniowe prowadzenie rur 
na powierzchni cian i stropów mo na uzyska  przez zwi kszenie ilo ci uchwytów — maks. rozstaw uchwytów 
wynosi 1m. Ze wzgl du na wyd alno  przewodów zalecane jest stosowanie zasady maksymalnego 
zakrywania instalacji, tj. prowadzenie jej w specjalnych kana ach b  za ekranami. Instalacj  w bruzdach 
ciennych lub posadzkach. Przewody nale y w rurach os onowych typu peszel lub w otulinach izolacyjnych. 

Dobrym sposobem kompensacji wyd  cieplnych jest u enie instalacji w warstwie izolacyjnej posadzki. 
Istnieje wówczas mo liwo  swobodnego przesuni cia przewodów, a tym samym kompensacji powstaj cych 
wyd  rur. W przypadku monta u d ugich podej  do odbiorników nie nale y prowadzi  ich w linii prostej. 
Dla zneutralizowania wyd  zaleca si  prowadzi  przewody sfalowane. W przypadku pod cze  do 
grzejników czy rozdzielaczy, w odleg ci 1,0 - 1,5 m, przewody powinny zmienia  kierunek pod k tem 90°. 
Zmiany kierunku biegu instalacji mo na realizowa  za pomoc  metalowych uków przej ciowych. W 
przypadku prowadzenia przewodów w bru dzie ciennej grubo  warstwy zaprawy zakrywaj cej rury nie 
powinna by  mniejsza ni  30 mm. Do zbrojenia bruzdy nale y u  siatki Rabitza.  
Uwaga!  
Wszystkie przej cia przewodów przez stropy i ciany, wyj cia rur z posadzki (np. pod czenie do rozdzielacza) 
nale y chroni  za pomoc  rur os onowych.  
5.3. Monta  grzejników  



Gotowy do monta u grzejnik wysy any jest w opakowaniu. Dopuszcza si  monta  i próbny rozruch z 
opakowaniem na grzejniku przy temperaturze zasilania do 40°C. 

6. KONTROLA JAKO CI ROBÓT 
6.1. Wymagania dotycz ce kontroli jako ci opisane zosta y w STWiOR „Wymagania ogólne” 
6.2. Odbiór materia ów, elementów i urz dze .  
Odbiór materia ów powinien by  dokonany bezpo rednio po ich dostarczeniu na budow . Odbiór materia ów 
powinien obejmowa  sprawdzenie ich w ciwo ci technicznych zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm 
przedmiotowych, aprobat technicznych, dokumentacji i innych dokumentów odniesienia. Jako  materia ów 
musi by  potwierdzona w ciwymi dokumentami dopuszczaj cymi materia y do obrotu i stosowania w 
budownictwie, którymi s :  
• certyfikat na znak bezpiecze stwa,  
• certyfikat zgodno ci lub deklaracja zgodno ci z dokumentem odniesienia (PN, aprobata  
  techniczna, itp.).  
Materia y dostarczone na budow  musz  by  w ciwie oznakowane, odpowiednio znakiem bezpiecze stwa, 
znakiem budowlanym lub znakiem zgodno ci z PN. Ponadto na materia ach lub opakowaniach musz  
znajdowa  si  inne informacje, w tym instrukcja okre laj ca zakres stosowania i sposób stosowania.  
6.3. Badanie szczelno ci na zimno.  
Badania szczelno ci na zimno nie nale y przeprowadza  przy temperaturze zewn trznej ni szej od 0°C.  
Badanie szczelno ci nale y przeprowadza  przed pomalowaniem elementów instalacji oraz przed  
wykonaniem izolacji termicznej.  
Przed przyst pieniem do badania szczelno ci nale y od czy  wszystkie elementy i armatur , które przy 
ci nieniu wy szym od ci nienia pracy mog yby ulec uszkodzeniu lub zak óci  prób , nast pnie instalacj  
podlegaj  próbie kilkakrotnie skutecznie przep uka  wod . Na 24 godz. (gdy temperatura zewn trzna jest 
wy sza od +5°C) przed rozpocz ciem badania szczelno ci instalacji powinna by  nape niona wod  zimn  i 
dok adnie odpowietrzona. W tym okresie nale y dokona  starannego przegl du wszystkich elementów oraz 
skontrolowa  szczelno  po cze  przewodów, d awic zaworów i in. przy ci nieniu statycznym s upa wody w 
instalacji.  
Po stwierdzeniu gotowo ci z adu do podj cia badania szczelno ci nale y podnie  ci nienie w instalacji za 
pomoc  pompy r cznej t okowej, pod czonej w najni szym jej punkcie. Pompa musi by  wyposa ona w 
zbiornik wody, zawory odcinaj ce, zawór zwrotny i spustowy oraz cechowany manometr tarczowy ( rednica 
tarczy min. 150 mm) o zakresie o 50% wi kszym od ci nienia próbnego i dzia ce elementarnej 0,1 bar (0,01 
Mpa).  
Warto ci ci nienia próbnego 0,2 MPa  
Wyniki badania szczelno ci nale y uzna  za pozytywne, je eli w ci gu 20 min.:  
• manometr nie wyka e spadku ci nienia,  
• nie stwierdzono przecieków ani roszenia.  
Podczas badania szczelno ci nale y utrzymywa  w instalacji sta  temperatur  wody, gdy  jej zmiana o 10ºC 
powoduje zmian  ci nienia o 0,5 - 1,0 bar.  
Po pierwszym nape nieniu instalacji wod  nie nale y jej opró nia , z wyj tkiem przypadków, gdy zachodzi 
konieczno  dokonania naprawy. W takich sytuacjach dopuszcza si  opró nianie tylko tej cz ci z adu, gdzie 
wykonywane s  prace naprawcze i tylko na okres niezb dny do wykonania tych prac.  
Instalacj  nape nion  wod  i unieruchomion  w okresie ujemnej temperatury zewn trznej nale y zabezpieczy  
przed skutkami zamarzni cia wody.  
6.4. Badanie szczelno ci i dzia ania w stanie gor cym.  
Badanie szczelno ci i dzia ania instalacji na gor co nale y przeprowadzi  po uzyskaniu pozytywnego wyniku 
próby szczelno ci na zimno i usuni ciu ewentualnych usterek oraz po uzyskaniu pozytywnych wyników bada  
zabezpieczenia instalacji zgodnie z wymaganiami polskiej normy PN-91/B-02419 „Ogrzewnictwo i 
ciep ownictwo. Zabezpieczenia instalacji ogrzewa  wodnych zamkni tych systemów ciep owniczych. 
Badania.”. Prób  szczelno ci z adu na gor co nale y przeprowadzi  po uruchomieniu ród a ciep a, w miar  
mo liwo ci przy najwy szych parametrach roboczych czynnika grzejnego, lecz nie przekraczaj cych 
parametrów obliczeniowych. Przed przyst pieniem do próby dzia ania instalacji w stanie gor cym budynek 
powinien by  ogrzewany w ci gu co najmniej 72 godzin.  
Podczas próby szczelno ci na gor co nale y dokona  ogl dzin wszystkich po cze , uszczelnie , d awic itp. 
oraz skontrolowa  zdolno  kompensacyjn  wyd ek. Wszystkie zauwa one nieszczelno ci i inne usterki 
nale y usun . Wynik próby uwa a si  za pozytywny, je li ca a instalacja nie wykazuje przecieków ani 
roszenia, a po och odzeniu stwierdzono brak uszkodze  i trwa ych odkszta ce .  
W celu zapewnienia maksymalnej szczelno ci eksploatacyjnej, nale y - po próbie szczelno ci na gor co 
zako czonej wynikiem pozytywnym podda  instalacj  dodatkowej obserwacji. Instalacj  tak  mo na uzna  za 
spe niaj  wymagania szczelno ci eksploatacyjnej, je eli w czasie 3 dobowej obserwacji niezb dne 
uzupe nienie wody w z adzie nie przekroczy 0,1% pojemno ci z adu.  
6.5. Regulacja dzia ania.  



Przed przyst pieniem do czynno ci regulacyjnych nale y sprawdzi , czy wykonane przegrody zewn trzne 
budynku spe niaj  wymagania ochrony cieplnej. Nale y sprawdzi  szczelno  okien i drzwi oraz spowodowa  
usuni cie zauwa onych usterek. Istotne spostrze enia powinny by  udokumentowane wpisem do dziennika 
budowy, a ich wp yw na warunki regulacji uwzgl dniony w protokole odbioru.  
Regulacja monta owa przep ywów czynnika grzejnego w poszczególnych obiegach instalacji wewn trznej 
ogrzewania wodnego, przy zastosowaniu nastawnych elementów regulacyjnych, w zaworach z podwójn  
regulacj  lub kryz d awi cych, powinna by  przeprowadzona po zako czeniu monta u, p ukaniu i próbie 
szczelno ci instalacji w stanie zimnym. Wszystkie zawory odcinaj ce na ga ziach i pionach instalacji musz  
by  ca kowicie otwarte; ponadto nale y skontrolowa  prawid owo  odpowietrzenia z adu.  
Po przeprowadzeniu regulacji monta owej, podczas dokonywania odbioru poprawno ci dzia ania, nale y 
dokonywa  pomiarów w nast puj cy sposób:  
a) pomiar temperatury zewn trznej za pomoc  termometru zapewniaj cego dok adno  pomiaru  
    ± 0,5°C; termometr ten nale y umieszcza  w miejscu zacienionym na wysoko ci 1,5 m nad  
    ziemi  i w odleg ci nie mniejszej ni  2 m od budynku;  
b) pomiar parametrów czynnika grzejnego za pomoc  termometrów zapewniaj cych dok adno    
    pomiaru ± 0,5°C,  
c) pomiar spadków ci nienia wody w instalacji wewn trznej ogrzewania wodnego za pomoc    
    manometru ró nicowego pod czonego do kró ców na g ównych rozdzielaczach:  
    zasilaj cym i powrotnym; 
d) pomiar temperatury powietrza w ogrzewanych pomieszczeniach za pomoc  termometrów   
    zapewniaj cych dok adno  pomiaru ± 0,5° C; termometry te zabezpieczone przed wp ywem  
    promieniowania nale y umieszcza  na wysoko ci 0,5 m nad pod og  w rodku pomieszczenia, a  
    przy wi kszych pomieszczeniach w kilku miejscach w taki sposób, aby odleg  punktu  
    pomiaru od ciany zewn trznej nie przekracza a 2,5 m, a odleg  mi dzy punktami  
    pomiarowymi - 10 m;  
e) pomiar spadków temperatury wody w wybranych odbiornikach ciep a lub pionach w  
    ogrzewaniach wodnych, po rednio za pomoc  termometrów dotykowych (termistorowych) o  
   dok adno ci odczytu ± 0,5° C. Pomiary te nale y przeprowadza  na prostym odcinku.  
Ocena regulacji i kryteria oceny:  
a) Oceny efektów regulacji monta owej instalacji wewn trznej ogrzewania wodnego nale y  
    dokona  przy temperaturze zewn trznej, w przypadku ogrzewania pompowego, mo liwie  
    najni szej, lecz nie ni szej ni  obliczeniowa i nie wy szej ni  +6°C,  
b) Ocena prawid owo ci przeprowadzenia regulacji monta owej instalacji ogrzewania  
    wodnego polega na:  
• skontrolowaniu temperatury zasilania i powrotu wody na g ównych rozdzielaczach i    
  porównaniu ich z wykresem regulacji eksploatacyjnej (dla aktualnej temperatury zewn trznej) po  
  up ywie co najmniej 72 godzin od rozpocz cia ogrzewania budynku; warto ci bezwzgl dne tej   
  temperatury w okresie 6 godzin przed pomiarem nie powinny odbiega  od wykresu  
  regulacyjnego wi cej ni  ± 2°C,  
• skontrolowaniu pracy wszystkich grzejników w budynku, w sposób przybli ony, przez  
  sprawdzenie co najmniej r  „na dotyk”, a w przypadkach w tpliwych przez pomiar  
  temperatury powrotu,  
• skontrolowaniu zgodno ci temperatury powietrza w pomieszczeniu przy odbiorze poprawno ci  
  dzia ania instalacji w ogrzewanych pomieszczeniach. W przypadku przeprowadzania badania w   
  pomieszczeniach u ytkowanych konieczne jest uwzgl dnienie wp ywu warunków u ytkowania  
  (dodatkowych róde  ciep a, intensywno ci wentylacji itp.), na kszta towanie si  temperatury  
  powietrza.  
• skontrolowaniu spadku ci nienia wody w instalacji, mierzonego na g ównych rozdzielaczach i  
  porównaniu go z wielko ci  okre lon  w dokumentacji (tylko w ogrzewaniu z obiegiem  
  pompowym); dopuszczalna odchy ka powinna si  mie ci  w granicach ± 10°/o obliczeniowego  
  spadku ci nienia,  
• skontrolowaniu spadków temperatury wody w poszczególnych ga ziach na rozdzielaczu.  
W pomieszczeniach, w których temperatura powietrza nie spe nia wymaga , nale y:  
• przeprowadzi  korekt  dzia ania ogrzewania przez odpowiednie doregulowanie przep ywów  
  wody przez piony i grzejniki,  
• okre li  inne w ciwe przyczyny przegrzewania lub niedogrzewania (np. b d w doborze  
  wielko ci grzejników lub obliczeniu zapotrzebowania na ciep o, nieprawid owe wykonanie  
  elementów konstrukcyjno-budowlanych decyduj cych o rzeczywistym zu yciu ciep a itp.) i  
  usun  te przyczyny. 



7. OBMIAR ROBÓT  
Wymagania dotycz ce obmiaru robót opisane zosta y w STWiOR „Wymagania ogólne” 

8. ODBIÓR ROBÓT  
7.1. Wymagania dotycz ce odbioru robót opisane zosta y w STWiOR „Wymagania ogólne” 
7.2. Odbiory cz ciowe.  
Odbiór powinien obj  swym zakresem:  
• przej cia dla przewodów przez ciany i stropy - umiejscowienie i wymiary otworów,  
• ciany w miejscach ustawienia grzejników (otynkowanie)  
Odbiór nale y przeprowadzi  jeszcze przed monta em instalacji i grzejników.  
Z odbioru cz ciowego nale y spisa  protokó  stwierdzaj cy jako  wykonania oraz przydatno  robót i 
elementów do prawid owego wykonania i monta u; protokó  podpisuje kierownik robót instalacyjnych przy 
udziale majstra i brygadzisty oraz inspektora nadzoru.  
7.3. Odbiory ko cowe.  
Przy odbiorze ko cowym instalacji centralnego ogrzewania nale y przed  protoko y odbiorów  
cz ciowych, badania szczelno ci oraz czynno ci regulacyjnych.  
W szczególno ci nale y skontrolowa :  
• u ycie w ciwych materia ów i elementów instalacji,  
• prawid owo  wykonania po cze , 
• jako  zastosowanych materia ów uszczelniaj cych,  
• wielko  spadków przewodów,  
• odleg  przewodów od przegród budowlanych i innych przewodów,  
• prawid owo  wykonania odpowietrze ,  
• prawid owo  wykonania podpór przewodów oraz odleg ci mi dzy podporami,  
• prawid owo  ustawienia wyd ek i armatury,  
• prawid owo  przeprowadzania wst pnej regulacji,  
• prawid owo  zainstalowania grzejników,  
• jako  wykonania izolacji cieplnej,  
Z ka dego odbioru i próby ma by  sporz dzony protokó , który jest ewidencjonowany i przechowywany wraz z 
dokumentacj  budowy. Odbiór ko cowy dokonywany jest mi dzy innymi na podstawie protoko ów odbiorów 
cz ciowych elementów zanikaj cych lub ulegaj cych zakryciu oraz prób. 

9. PODSTAWA P ATNO CI  
Sposób ustalenia p atno ci opisany zosta  w STWiOR „Wymagania ogólne” 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA  
 

PN-80/H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na gor co ogólnego zastosowania 
PN-79/H-74244 Rury stalowe ze szwem przewodowe 
PN-65/M-69013 Spawanie gazowe stali niskow glowych i niskostopowych. Rowki do spawania 
PN-75/M-69014 Spawanie ukowe elektrodami otulonymi stali w glowych i niskostopowych 
PN-88/M-69420 Spawalnictwo. Druty lite do spawania i napawania stali 
PN-70/N-01270.01 Wytyczne znakowania ruroci gów. Postanowienia ogólne 
PN-70/N-01270.03 Wytyczne znakowania ruroci gów. Kod barw 

 
PN-64/B-10400 Urz dzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym. Wymagania i badania 
techniczne przy odbiorze.  
PN-EN ISO 15875-2:2005 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji wody cieplej i 
zimnej. Usieciowany polietylen (PE-X). Cze  2: Rury  
PN-EN ISO 16871:2005 Systemy przewodów rurowych i rur os onowych z tworzyw sztucznych. Rury i 
kszta tki z tworzyw sztucznych. Metoda ekspozycji na bezpo rednie dzia anie naturalnych czynników 
atmosferycznych  
PN-93/C-89218 Rury i kszta tki z tworzyw sztucznych. Sprawdzanie wymiarów  
PN-EN 12106:2002 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych. Rury z polietylenu (PE). Metoda 
badania wytrzyma ci na ci nienie wewn trzne po zastosowaniu zacisku  
PN-90/M-75003 Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogólne wymagania i badania.  
PN-EN 442-1:1999 Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne.  
PN-93/C-04607 Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotycz ce jako ci wody.  
PN-EN 442-2:1999/Al:2000 Grzejniki. Moc cieplna i metody bada .  
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano monta owych. Arkady, warszawa  



1988.  
PN-EN 1057:1999 Miedz i stopy miedzi. Rury miedziane okr e bez szwu do wody i gazu stosowane w 
instalacjach sanitarnych i ogrzewania  
PN-EN 442-1:1999/Al:2005 Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne (Zmiana Al)  
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„Budowa instalacji wentylacji, instalacji C.O., wod-kan, i instalacji p.po ., dla budowy Sali gimnastycznej 

przy Zespole Szkó  nr 4 w M awie” 
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Kod CPV 45332200-5 INSTALACJE WODOCI GOWE                     
Z TWORZYW SZTUCZNYCH  
 

 

 

1. WST P  
1.1. Przedmiot ST  
Przedmiotem niniejszej szczegó owej specyfikacji technicznej (SST) s  wymagania ogólne dotycz ce 
wykonania i odbioru instalacji wodoci gowych z tworzyw sztucznych w budynkach u yteczno ci publicznej 
oraz przemys owych.  
1.2. Zakres stosowania ST  
Specyfikacja techniczna (ST) sta nowi podstaw  opracowania szczegó owej specyfikacji technicznej (SST), 
stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy, przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 
1.1.  
Projektant sporz dzaj cy dokumentacj  projektow  i odpowiednie szczegó owe specyfikacje techniczne 
wykonania i odbioru robót budowlanych mo e wprowadza  do niniejszej standardowej specyfikacji zmiany, 
uzupe nienia lub u ci lenia, odpowiednie dla przewidzianego projektem zadania, obiektu lub robót, 
uwzgl dniaj ce wymagania Zamawiaj cego oraz konkretne warunki ich realizacji, które s  niezb dne do 
okre lenia ich standardu i jako ci.  
Odst pstwa od wymaga  podanych w niniejszej specyfikacji mog  mie  miejsce tylko w przypadkach ma ych 
prostych i drugorz dnych robót o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewno , e podstawowe 
wymagania b  spe nione przy zastosowaniu metod wykonania wynikaj cych z do wiadczenia i przy 
przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.  
1.3. Przedmiot i zakres robót obj tych SST  
Roboty, których dotyczy Specyfikacja obejmuj  wszystkie czynno ci podstawowe wyst puj ce przy monta u 
instalacji wodoci gowych z tworzyw sztucznych, ich uzbrojenia i armatury, a tak e niezb dne dla w ciwego 
wykonania tej instalacji roboty tymczasowe oraz prace towarzysz ce.  
1.4. Okre lenia podstawowe, definicje  
Okre lenia podstawowe przyj te w niniejszej specyfikacji technicznej s  zgodne z okre leniami przyj tymi w 
Rozporz dzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków, jakim powinny 
odpowiada  budynki i ich usytuowanie, zeszycie nr 7 „Warunków Technicznych Wykonania i Odbioru 
(WTWiO) Instalacji Wodoci gowych” wydanych przez Centralny O rodek Badawczo-Rozwojowy Techniki 
Instalacyjnej INSTAL, odpowiednimi normami oraz okre leniami podanymi w STWiOR „Wymagania ogólne”.  
Instalacja wodoci gowa — instalacj  wodoci gow  stanowi  uk ady po czonych przewodów, armatury i 
urz dze , s ce do zaopatrywania budynków w zimn  i ciep  wod , spe niaj  wymagania jako ciowe 



okre lone w przepisach odr bnych dotycz cych warunków, jakim powinna odpowiada  woda do spo ycia 
przez ludzi.  
Instalacja wodoci gowa wody zimnej — instalacja zimnej wody doprowadzanej z sieci wodoci gowej 
rozpoczyna si  bezpo rednio za zestawem wodomierza g ównego, a instalacja zimnej wody pochodz cej z 

asnego uj cia (studni) od urz dzenia, za pomoc  którego jest pobierana woda z tego uj cia.  
Instalacja wodoci gowa wody ciep ej — instalacja ciep ej wody rozpoczyna si  bezpo rednio za zaworem na 
zasileniu zimn  wod  urz dzenia do przygotowania ciep ej wody.  
Woda do picia — woda do picia to taka woda, która jest odpowiednia do spo ywania przez ludzi i spe nia 
odpowiednie przepisy zgodne z dyrektywami EWG.  
Zestaw wodomierzowy — sk ada si  z wodomierza oraz po czonych kszta tek.  
Studzienka wodoci gowa — obiekt na przewodzie wodoci gowym przeznaczony do zainstalowania armatury 
— np. wodomierza.  
Urz dzenie zabezpieczaj ce — urz dzenie s ce do ochrony jako ci wody do picia, uniemo liwiaj ce wtórne 
zanieczyszczenie wody (np. zawór antyska eniowy, filtr).  
Armatura przep ywowa instalacji wodoci gowych — wszelkiego rodzaju zawory przeznaczone do sterowania 
przep ywem wody w instalacji wodoci gowej.  
Armatura czerpalna — wszelkiego rodzaju urz dzenia przeznaczone do poboru wody z instalacji 
wodoci gowej.  
1.5. Ogólne wymagania dotycz ce robót  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako  wykonania robót oraz za zgodno  z dokumentacj  
projektow , postanowieniami zawartymi w zeszycie nr 7 WTWiO dla instalacji wodoci gowych, specyfikacj  
techniczn  (szczegó ow ) i poleceniami Inspektora nadzoru oraz ze sztuk  budowlan . Ogólne wymagania 
dotycz ce robót podano w STWiOR „Wymagania ogólne”.  
1.6. Dokumentacja robót monta owych instalacji wodoci gowych  
Dokumentacj  robót monta owych instalacji kanalizacyjnych stanowi :  
   — projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporz dzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003r. 
„w sprawie szczegó owego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 120, poz. 1133), dla przedmiotu 
zamówienia dla którego wymagane jest uzyskanie pozwolenia na budow ,  
   — projekt wykonawczy w zakresie wynikaj cym z rozporz dzenia Ministra Infrastruktury z 02.09.2004r. w 
sprawie szczegó owego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i 
odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-u ytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072 z pó n. zm.), 
   — specyfikacja techniczna (szczegó owa) wykonania i odbioru robót (obligatoryjna w przypadku zamówie  
publicznych), sporz dzona zgodnie z rozporz dzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004r. w sprawie 
szczegó owego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru 
robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-u ytkowego (Dz.U. Nr 202, poz. 2072 z pó n. zm.),  
   — dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporz dzeniem Ministra Infrastruktury  
z dnia 26 czerwca 2002r. w sprawie dziennika budowy, monta u i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz 
og oszenia zawieraj cego dane dotycz ce bezpiecze stwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 108, poz. 953 z 
pó n. zm.),  
   — dokumenty wiadcz ce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania 

ytych wyrobów budowlanych, zgodnie z ustaw  z 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. Nr 
92, poz. 881),  
   — protoko y odbiorów cz ciowych, ko cowych i robót zanikaj cych, z za czonymi protoko ami z bada  
kontrolnych,  
   — dokumentacja powykonawcza, czyli wy ej wymienione cz ci sk adowe dokumentacji robót z 
naniesionymi zmianami, dokonanymi w toku wykonywania robót (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo 
budowlane z dnia 7 lipca 1994r. — tj. Dz.U. z 2006r. Nr 156, poz. 1118 z pó n. zm.).  
Roboty nale y wykonywa  na podstawie dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej (szczegó owej) 
wykonania i odbioru robót budowlanych, opracowanych dla realizacji konkretnego zadania.  

2. MATERIA Y  
2.1. Ogólne wymagania dotycz ce materia ów, ich pozyskiwania i sk adowania podano w STWiOR 
„Wymagania ogólne”.  
Materia y stosowane do monta u instalacji wodoci gowych powinny mie :  
   — oznakowanie znakiem CE co oznacza, e dokonano oceny ich zgodno ci ze zharmonizowan  norm  
europejsk  wprowadzon  do zbioru Polskich Norm, z europejsk  aprobat  techniczn  lub krajow  specyfikacj  
techniczn  pa stwa cz onkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznan  
przez Komisj  Europejsk  za zgodn  z wymaganiami podstawowymi, lub  
   — deklaracj  zgodno ci z uznanymi regu ami sztuki budowlanej wydan  przez producenta, je eli dotyczy 
ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobów maj cych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpiecze stwa 
okre lonym przez Komisj  Europejsk , lub  
   — oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza e s  to wyroby nie podlegaj ce obowi zkowemu 



oznakowaniu CE, dla których dokonano oceny zgodno ci z Polsk  Norm  lub aprobat  techniczn , b  
uznano za „regionalny wyrób budowlany”.  
2.2. Rodzaje materia ów  
2.2.1. Rury i kszta tki z tworzyw sztucznych  
Rury i kszta tki z tworzyw sztucznych musz  spe nia  wymagania okre lone w odpowiednich normach:  
   — z niezmi kczonego polichlorku winylu (PVC-U) — PN-EN 1452-1÷5,  
   — z polipropylenu (PP) PN ISO 15874-1÷5, PN-C-89207,  
   — z polibutylenu (PB) PN-EN ISO 15876-1÷5,  
     z polietylenu (PE-X) PN-EN ISO 15875-1÷5.  
2.2.2. Armatura domowej sieci wodoci gowej  
Armatura domowej sieci wodoci gowej (armatura przep ywowa instalacji wodoci gowej) musi spe nia  
warunki okre lone w nast puj cych normach:  
PN/M-75110÷11, PN/M-75113÷19, PN/M-75123÷26, PN/M-75144, PN/M-75147, PN/M-75150, PN/M-75167, 
PN/M-75172, PN/M-75180, PN/M-75206.  

3. SPRZ T 
3.1. Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu podano w STWiOR „Wymagania ogólne”.  
3.2. Do wykonania robót nale y stosowa  jedynie taki sprz t, który nie spowoduje niekorzystnego wp ywu na 
jako  robót, zarówno w miejscach ich wykonania, jak te  przy wykonywaniu czynno ci pomocniczych oraz w 
czasie transportu, za adunku i wy adunku materia ów. Sprz t u ywany do robót powinien by  zgodny z ofert  
Wykonawcy i powinien odpowiada  pod wzgl dem typów i ilo ci wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub 
projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez inwestora. W przypadku braku ustale  w takich 
dokumentach sprz t powinien by  uzgodniony i zaakceptowany przez inwestora.  
Wykonawca powinien dostarczy  kopie dokumentów potwierdzaj cych dopuszczenie sprz tu do u ytkowania, 
tam gdzie jest to wymagane przepisami.  

4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotycz ce transportu podano w STWiOR „Wymagania ogólne”.  
4.2. Wymagania dotycz ce przewozu rur z tworzyw sztucznych  
Ze wzgl du na specyficzne cechy rur nale y spe ni  nast puj ce dodatkowe wymagania:  
   — rury nale y przewozi  wy cznie samochodami skrzyniowymi lub pojazdami posiadaj cymi boczne 
wsporniki o maksymalnym rozstawie 2 m, wystaj ce poza pojazd ko ce rur nie mog  by  d sze ni  1 m,  
   — je eli przewo one s  lu no u one rury, to przy ich uk adaniu w stosy na samochodzie wysoko adunku 
nie powinna przekracza  1 m,  
   — podczas transportu rury powinny by  zabezpieczone przed uszkodzeniem przez metalowe cz ci rodków 
transportu jak ruby, cuchy, itp. Lu no uk adane rury powinny by  zabezpieczone przed zarysowaniem 
przez pod enie tektury falistej i desek pod cuch spinaj cy boczne ciany skrzyni samochodu,  
   — podczas transportu rury powinny by  zabezpieczone przed zmian  po enia. Platforma samochodu 
powinna by  ustawiona w poziomie.  
Wed ug istniej cych zalece  przewóz powinien odbywa  si  przy temperaturze otoczenia —5°C do +30°C.  
4.3. Wymagania dotycz ce przewozu armatury  
Armatur  na le y przewozi  pa kowan  w sposób zabezpieczaj cy przed zanieczyszczeniem, uszkodzeniem 
mechanicznym i wp ywami czynników atmosferycznych.  
4.4. Sk adowanie materia ów  
4.4.1. Sk adowanie rur i kszta tek w wi zkach lub luzem  
Rury i kszta tki nale y w okresie przechowywania chroni  przed bezpo rednim dzia aniem promieniowania 

onecznego i temperatur  ni sz  ni  0°C lub przekraczaj  40°C.  
Przy d ugotrwa ym sk adowaniu (kilka miesi cy lub d ej) rury powinny by  chronione przed dzia aniem 
wiat a s onecznego przez przykrycie sk adu plandekami brezentowymi lub innym materia em (np. foli  

nieprze roczyst  z PVC lub PE) lub wykonanie zadaszenia. Nale y zapewni  cyrkulacj  powietrza pod 
pow ok  ochronn  aby rury nie nagrzewa y si  i nie ulega y deformacji.  
Oryginalnie zapakowane wi zki rur mo na sk adowa  po trzy, jedna na drugiej do wysoko ci maksymalnej 3 
m, przy czym ramki wi zek winny spoczywa  na sobie, lu ne rury lub niepe ne wi zki mo na sk adowa  w 
stosach na równym pod u, na podk adkach drewnianych o szeroko ci min. 10 cm, grubo ci min. 2,5 cm i 
rozstawie co 1-2 m. Stosy powinny by  z boku zabezpieczone przez drewniane wsporniki, zamocowane w 
odst pach co 1-2 m. Wysoko  uk adania rur w stosy nie powinna przekracza  7 warstw rur i 1,5 m wysoko ci. 
Rury o ró nych rednicach winny by  sk adowane odr bnie.  
Rury kielichowe uk ada  kielichami naprzemianlegle lub kolejne warstwy oddziela  przek adkami 
drewnianymi.  
4.4.2. Sk adowanie armatury  
Armatur  nale y sk adowa  w pomieszczeniach suchych i temperaturze nie ni szej ni  0°C. W 



pomieszczeniach sk adowania nie powinny znajdowa  si  zwi zki chemiczne dzia aj ce koroduj co. Armatur  
z tworzyw sztucznych nale y przechowywa  z dala od urz dze  grzewczych.  

5. WYKONANIE ROBÓT  
5.1. Ogólne zasady wykonania robót podano w STWiOR „Wymagania ogólne”.  
5.2. Warunki przyst pienia do robót  
Przed przyst pieniem do monta u instalacji wodoci gowej z tworzyw sztucznych nale y:  
   — wyznaczy  miejsca uk adania rur, kszta tek i armatury,  
   — wykona  otwory i obsadzi  uchwyty, podpory i podwieszenia,  
   — wykona  bruzdy w cianach w przypadku uk adania w nich przewodów wodoci gowych,  
   — wykona  otwory w cianach i stropach dla przej  przewodów wodoci gowych.  
5.3. Monta  ruroci gów  
Po wykonaniu czynno ci pomocniczych okre lonych w pkt. 5.2. nale y przyst pi  do w ciwego monta u rur, 
kszta tek i armatury.  
Ruroci gi z tworzyw sztucznych mog  by  mocowane bezpo rednio na cianach, w bruzdach cian lub 
warstwach pod ogowych w rurach os onowych.  
5.4. Po czenia rur i kszta tek z tworzyw sztucznych  
Przed przyst pieniem do monta u rur i kszta tek z tworzyw sztucznych nale y dokona  ogl dzin tych 
materia ów. Powierzchnie rur i kszta tek musz  by  czyste, g adkie, pozbawione porów, wg bie  i innych wad 
powierzchniowych w stopniu uniemo liwiaj cym spe nienie wymaga  odpowiednich norm podanych w pkt. 
2.2.1.  
5.4.1. Po czenia zgrzewane  
Po czenia zgrzewane mog  by  doczo owe lub elektrooporowe:  
   — zgrzewanie doczo owe, które polega na czeniu rur i kszta tek przez nagrzanie ich ko cówek do 

ciwej temperatury i doci ni cie, bez stosowania dodatkowego materia u,  
   — zgrzewanie elektrooporowe charakteryzuj ce si  tym, e kszta tki polietylenowe (PE) zawieraj  jeden lub 
wi cej integralnych elementów grzejnych, zdolnych do przetworzenia energii elektrycznej w ciep o, w celu 
uzyskania po czenia zgrzewanego z bosym ko cem lub rur .  
Po zgrzaniu rur i kszta tek na ich powierzchniach wewn trznych i zewn trznych nie powinny wyst pi  
wyp ywki stopionego materia u poza obr bem kszta tek. Przy zgrzewaniu elektrooporowym adna wyp ywka 
nie powinna powodowa  przemieszczenia drutu w kszta tkach (elektrooporowych) co mog oby spowodowa  
zwarcie podczas czenia. Na wewn trznej powierzchni rur nie powinno wyst pi  pofa dowanie.  
5.4.2. Po czenia mechaniczne zaciskowe  
Po czenia mechaniczne zaciskowe wykonuje si  za pomoc  z czek, które zaciskane s  na ko cówkach rur. 
Po czenia te maj  zastosowanie w przewodach wodoci gowych o rednicach do 110 mm.  
5.4.3. Po czenia kielichowe na wcisk  
Monta  po cze  kielichowych polega na wsuni ciu (wci ni ciu) ko ca rury w kielich, z osadzon  uszczelk  
(pier cieniem elastomerowym), do okre lonej g boko ci. Dopuszczalne jest stosowanie rodka smaruj cego 

atwiaj cego wsuwanie. Nale y zwróci  szczególn  uwag  na osiowe wprowadzenie ko ca rury w kielich 
(PVC-U).  
5.4.4. Po czenia klejone  
Po czenia klejone w monta u instalacji wodoci gowych stosowane s  dla rur i kszta tek z PVC-U 
Powierzchnie czonych elementów za pomoc  kleju agresywnego musz  by  czyste i odt uszczone. Nale y 
bezwzgl dnie przestrzega  instrukcji producenta kleju.  
Pomieszczenie, w którym odbywa si  klejenie musi by  dobrze wietrzone oraz zabezpieczone przed otwartym 
ogniem z powodu tworz cych si  par rozpuszczalników.  
Rodzaj zastosowanych po cze  rur i kszta tek powinien by  zgodny z instrukcjami producentów tych 
materia ów.  
5.5. Po czenia z armatur   
Przed przyst pieniem do monta u armatury nale y dokona  ogl dzin jej powierzchni zewn trznej i 
wewn trznej.  
Powierzchnie powinny by  g adkie, czyste, pozbawione porów, wg bie  i innych wad powierzchniowych w 
stopniu uniemo liwiaj cym spe nienie wymaga  norm okre lonych w pkt. 2.2.2.  
Wysoko  ustawienia armatury czerpalnej nad pod og  lub przyborem nale y wykona  zgodnie z 
wymaganiami okre lonymi w WTWiO dla instalacji wodoci gowych (zeszyt nr 7 COBRTI INSTAL). 
Zastosowanie rodzajów po cze  armatury z instalacj  nale y wykona  przestrzegaj c instrukcji wydanych 
przez producentów okre lonych materia ów.  

6. KONTROLA JAKO CI ROBÓT  
6.1. Ogólne zasady kontroli jako ci robót podano w STWiOR „Wymagania ogólne”.  
6.2. Kontrol  wykonania instalacji wodoci gowych z tworzyw sztucznych nale y przeprowadzi  zgodnie z 



zaleceniami okre lonymi w WTWiO „Instalacji wodoci gowych” (zeszyt nr 7)  
 to badania wst pne polegaj ce na pulsacyjnym podnoszeniu ci nienia w instalacji do warto ci ci nienia 

próbnego (3-krotnie) i obserwacji tej instalacji. W przypadku braku przecieków i roszenia oraz spadku ci nienia 
(mo e wyst pi  wy cznie spowodowane elastyczno ci  przewodów z tworzyw sztucznych) obserwuje si  
instalacj  jeszcze 1/2 godziny, je eli w dalszym ci gu nie wyst puj  przecieki i roszenie oraz spadek ci nienia 
nie wi kszy ni  0,6 bara, przyst puje si  do badania g ównego.  
Badanie g ówne polega na podniesieniu ci nienia do warto ci ci nienia próbnego i obserwacji instalacji przez 2 
godziny. Je eli badanie g ówne zosta o zako czone wynikiem pozytywnym — brak przecieków i roszenia oraz 
spadek ci nienia nie wi kszy ni  0,2 bara — to uznaje si , e instalacja wodoci gowa zosta a wykonana w 
sposób prawid owy, chyba e wymagane s  jeszcze badania uzupe niaj ce przez producenta przewodów z 
tworzyw sztucznych. Warto  ci nienia próbnego nale y przyj  zgodnie z okre lon  w dokumentacji 
technicznej i WTWiO.  
Badanie szczelno ci instalacji mo emy równie  przeprowadzi  spr onym powietrzem (zgodnie z pkt. 11.3.4. 
zeszytu nr 7 WTWiO).  
Warunkiem uznania wyników badania spr onym powietrzem za pozytywne, jest brak spadku ci nienia na 
manometrze podczas badania. Jednak e jest to badanie do  niebezpieczne i nale y ci le przestrzega  
wymogów okre lonych w ww. pkt. WTWiO.  
Dla instalacji ciep ej wody, po wykonaniu bada  szczelno ci wod  zimn  z wynikiem pozytywnym, nale y 
dodatkowo przeprowadzi  badanie szczelno ci wod  o temp. 60°C, przy ci nieniu roboczym.  
Z przeprowadzonych bada  nale y sporz dzi  protokó . 

7. OBMIAR ROBÓT  
Ogólne zasady obmiaru robót podano w STWiOR „Wymagania ogólne”.  

8. ODBIÓR ROBÓT  
8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w STWiOR „Wymagania ogólne”.  
8.2. Zakres bada  odbiorczych  
8.2.1. Badania przy odbiorze instalacji wodoci gowej nale y przeprowadzi  zgodnie z ustaleniami podanymi 
w pkt. 10 i pkt. 11 WTWiO Instalacji wodoci gowych.  
Zakres bada  odbiorczych nale y dostosowa  do rodzaju i wielko ci instalacji wodoci gowej. Szczegó owy 
zakres bada  odbiorczych powinien zosta  ustalony w umowie pomi dzy inwestorem i wykonawc  z tym, e 
powinny one obj  co najmniej badania odbiorcze szczelno ci, zabezpieczenia instalacji wodoci gowej wody 
ciep ej przed przekroczeniem granicznych warto ci ci nienia i temperatury, zabezpieczenia przed mo liwo ci  
pogorszenia jako ci wody wodoci gowej w instalacji oraz zmianami skracaj cymi trwa  instalacji, 
zabezpieczenia instalacji wodoci gowej przed mo liwo ci  przep ywów zwrotnych. Zakres tych bada  
okre lony zosta  w pkt. 11 WTWiO.  
Podczas dokonywania bada  odbiorczych nale y wykonywa  pomiary:  
   — temperatury wody za pomoc  termometrów zapewniaj cych dok adno  odczytu ±0,5 C.  
   — spadków ci nienia wody w instalacji za pomoc  manometrów ró nicowych zapewniaj cych dok adno  
odczytu nie mniejsz  ni  10 Pa.  
8.2.2. Odbiór robót poprzedzaj cych wykonanie instalacji wodoci gowej  
Odbiór robót poprzedzaj cych wykonanie instalacji tzw. odbiór mi dzyoperacyjny nale y przeprowadzi  dla 
robót przyk adowo wyszczególnionych w pkt. 5.2.  
Z przeprowadzonego odbioru mi dzyoperacyjnego nale y sporz dzi  protokó  odbioru.                                                                                                                                                                  
8.2.3. Odbiór techniczny cz ciowy instalacji wodoci gowej  
Odbiór techniczny cz ciowy dotyczy cz ci instalacji do których zanika dost p w miar  post pu robót. 
Dotyczy on na przyk ad: przewodów u onych i zaizolowanych w zamurowywanych bruzdach lub 
zamykanych kana ach nieprze azowych, przewodów uk adanych w rurach os onowych w warstwach pod ogi, 
uszczelnie  przej  przez przegrody budowlane, których sprawdzenie b dzie niemo liwe lub utrudnione w 
fazie odbioru technicznego ko cowego.  
Odbiór cz ciowy przeprowadza si  w trybie przewidzianym dla odbioru technicznego ko cowego jednak bez 
oceny  prawid owo ci pracy instalacji.  
W ramach odbioru cz ciowego nale y:  
   — sprawdzi  czy odbierany element instalacji lub jej cz  jest wykonana zgodnie z dokumentacj  
projektow  oraz do czonymi do niej specyfikacjami technicznymi (szczegó owymi),  
   — sprawdzi  zgodno  wykonania odbieranej cz ci instalacji z wymaganiami okre lonymi w  odpowiednich 
punktach WTWiO,  
   — przeprowadzi  niezb dne badania odbiorcze.  
Po dokonaniu odbioru cz ciowego nale y sporz dzi  protokó  potwierdzaj cy prawid owe wykonanie robót 
oraz do czy  wyniki niezb dnych bada  odbiorczych. W protokole nale y jednoznacznie zidentyfikowa  
lokalizacj  odcinków instalacji, które by y obj te odbiorem cz ciowym.  



8.2.4. Odbiór techniczny ko cowy instalacji wodoci gowej  
Instalacja powinna by  przedstawiona do odbioru technicznego ko cowego po:  
   — zako czeniu wszystkich robót monta owych, cznie z wykonaniem izolacji cieplnej,  
   — wyp ukaniu, dezynfekcji i nape nieniu instalacji wod ,  
   — dokonaniu bada  odbiorczych cz ciowych, z których wszystkie zako czy y si  wynikiem pozytywnym.  
W ramach odbioru ko cowego nale y:  
   — uruchomi  instalacj , sprawdzi  osi ganie zak adanych parametrów zgodnie z dokumentacj  projektow , 
specyfikacjami technicznymi (szczegó owymi) i WTWiO,  
   — sprawdzi  zgodno  wykonania odbieranej instalacji z wymaganiami okre lonymi  
w odpowiednich punktach WTWiO,  
   — sprawdzi  protoko y odbiorów mi dzyoperacyjnych i cz ciowych,  
   — sprawdzi  protoko y zawieraj ce wyniki bada  odbiorczych.  
Z odbioru technicznego ko cowego nale y sporz dzi  protokó .  

9. PODSTAWA P ATNO CI  
Sposób ustalenia p atno ci podano w STWiOR „Wymagania ogólne”.  

10.  DOKUMENTY ODNIESIENIA  
10.1 .Normy  
PN-EN 806-1:2004 Wymagania dotycz ce wewn trznych instalacji wodoci gowych do przesy u wody 
przeznaczonej do spo ycia przez ludzi. Cz  1: Postanowienia ogólne.  
PN-81/B-10700.00 Instalacje wewn trzne wodoci gowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. 
Wspólne wymagania i badania.  
PN-83/B-10700.04 Instalacje wewn trzne wodoci gowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. 
Przewody wody zimnej z polichlorku winylu i polietylenu.  
PN-B-10720: 1998 Wodoci gi. Zabudowa zestawów wodomierzowych w instalacjach wodoci gowych. 
Wymagania i badania przy odbiorze.  
PN-EN 1452-1:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe z niezmi kczonego 
polichlorku winylu (PVC-U) do przesy ania wody. Wymagania ogólne.  
PN-EN 1452-2:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe z niezmi kczonego 
polichlorku winylu (PVC-U) do przesy ania wody. Rury.  
PN-EN 1452-3:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe z niezmi kczonego 
polichlorku winylu (PVC-U) do przesy ania wody. Kszta tki.  
PN-EN 1452-4:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe z niezmi kczonego 
polichlorku winylu (PVC-U) do przesy ania wody. Zawory i wyposa enie pomocnicze.  
PN-EN 1452-5:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe z niezmi kczonego 
polichlorku winylu (PVC-U) do przesy ania wody. Przydatno  do stosowania w systemie.  
PN-EN ISO 15874-1:2004(U) Systemy przewodów rurowych do instalacji ciep ej i zimnej wody. Polipropylen 
(PP). Cz  1: Wymagania ogólne.  
PN-EN ISO 15874-2:2004(U) Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji ciep ej i 
zimnej wody. Polipropylen (PP). Cz  2:  
Rury.  
PN-EN ISO 15874-3:2004(U) Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji ciep ej i 
zimnej wody. Polipropylen (PP). Cz  3:  
Kszta tki.  
PN-EN ISO 15874-5:2004(U) Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji ciep ej i 
zimnej wody. Polipropylen (PP). Cz  5:  
Przydatno  do stosowania w systemie.  
PN-C-89207: 1997  
Rury z tworzyw sztucznych. Rury ci nieniowe z polipropylenu PP-H, PP-B i PP-R.  
PN-EN ISO 15876-1:2004(U) Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji ciep ej i 
zimnej wody. Polibutylen (PB). Cz  1: Wymagania ogólne.  
PN-EN ISO 15876-2:2004(U) Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji ciep ej i 
zimnej wody. Polibutylen (PB). Cz  2: Rury.  
PN-EN ISO 15876-3:2004(U) Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji ciep ej i 
zimnej wody. Polibutylen (PB). Cz  3: Kszta tki.  
PN-EN ISO 15876-5:2004(U) Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji ciep ej i 
zimnej wody. Polibutylen (PB). Cz  5: Przydatno  do stosowania w systemie.  
PN-EN ISO 15875-1:2004(U) Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji ciep ej i 
zimnej wody. Polietylen sieciowany (PE-X). Cz  1: Wymagania ogólne.  
PN-EN ISO 15875-2:2004(U) Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji ciep ej i 



zimnej wody. Polietylen sieciowany (PE-X). Cz  2: Rury.  
PN-EN ISO 15875-3:2004(U) Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji ciep ej i 
zimnej wody. Polietylen sieciowany (PE-X). Cz  3: Kszta tki.  
PN-EN ISO 15875-5:2004(U) Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji ciep ej i 
zimnej wody. Polietylen sieciowany (PE-X). Cz  5: Przydatno  do stosowania w systemie.  
PN-79/M-751 10 Armatura domowej sieci wodoci gowej. Zawory wyp ywowe wyd one.  
PN-79/M-75111 Armatura domowej sieci wodoci gowej. Zawór umywalkowy stoj cy.  
PN-79/M-751 13 Armatura domowej sieci wodoci gowej. Zawór z ruchom  wylewk .  
PN-78/M-751 14 Armatura domowej sieci wodoci gowej. Baterie umywalkowe i zlewozmywakowe.  
PN-78/M-751 15 Armatura domowej sieci wodoci gowej. Baterie wannowe.  
PN-80/M-751 16 Armatura domowej sieci wodoci gowej. Baterie wannowa piecykowa.  
PN-78/M-751 17 Armatura domowej sieci wodoci gowej. Baterie natryskowa.  
PN-80/M-751 18 Armatura domowej sieci wodoci gowej. Baterie zlewozmywakowe i umywalkowe stoj ce.  
PN-78/M-751 19 Armatura domowej sieci wodoci gowej. Baterie wannowe stoj ce.  
PN-74/M-75123 Armatura domowej sieci wodoci gowej. Armatura toaletowa. G owice suwakowe.  
PN-74/M-75124 Armatura domowej sieci wodoci gowej. Bateria umywalkowa i zlewozmywakowa stoj ca 
rozsuwalna.  
PN-75/M-75125 Armatura domowej sieci wodoci gowej. Baterie umywalkowe stoj ce kryte.  
PN-77/M-75126 Armatura domowej sieci wodoci gowej. Baterie umywalkowe stoj ce jednootworowe.  
PN-80/M-75144 Armatura domowej sieci wodoci gowej. Wylewki ruchome.  
PN-78/M-75147 Armatura domowej sieci wodoci gowej. Mieszacze natryskowe.  
PN-76/M-75150 Armatura domowej sieci wodoci gowej. Natrysk d wigniowy.  
PN-70/M-75167 Armatura domowej sieci wodoci gowej. Przed acze.  
PN-69/M-75172 Armatura domowej sieci wodoci gowej. Spust do zbiorników p ucz cych.  
PN-80/M-75180 Armatura domowej sieci wodoci gowej. Zawory p ywakowe.  
PN-75/M-75206 Armatura domowej sieci wodoci gowej. Zawory wyp ywowe.  
PN-ISO 4064-1:1997 Pomiar obj to ci wody w przewodach. Wodomierze do wody pitnej zimnej. Wymagania.  
PN-ISO 4064-2+Adl :1997 Pomiar obj to ci wody w przewodach. Wodomierze do wody pitnej zimnej. 
Wymagania instalacyjne.  
PN-ISO 4064-3:1997 Pomiar obj to ci wody w przewodach. Wodomierze do wody pitnej zimnej. Metody 
bada  i wyposa enie.  
PN-ISO 7858-1:1997 Pomiar obj to ci wody przep ywaj cej w przewodach. Wodomierze do wody pitnej 
zimnej. Wodomierze sprz one. Wymagania.  
PN-ISO 7858-2:1997 Pomiar obj to ci wody przep ywaj cej w przewodach. Wodomierze do wody pitnej 
zimnej. Wodomierze sprz one. Wymagania instalacyjne.  
PN-ISO 7858-3:1997 Pomiar obj to ci wody przep ywaj cej w przewodach. Wodomierze do wody pitnej 
zimnej. Wodomierze sprz one. Metody bada .  
PN-88/M-54901 .00 Elementy z czne wodomierzy skrzyde kowych. Wymagania i badania.  
PN-88/M-54901 .01 Elementy z czne wodomierzy skrzyde kowych. Os onki.  
PN-88/M-54901 .02 Elementy z czne wodomierzy skrzyde kowych. Przed acze.  
PN-92/M-54901 .03 Elementy z czne wodomierzy skrzyde kowych. czniki.  
PN-92/M-54901 .04 Elementy z czne wodomierzy skrzyde kowych. Na kr tki do czników.  
PN-88/M-54901 .05 Elementy z czne wodomierzy skrzyde kowych. Uszczelki.  
PN-EN 1717:2003 Ochrona przed wtórnym zanieczyszczeniem wody w instalacjach wodoci gowych i ogólne 
wymagania dotycz ce urz dze  zapobiegaj cych zanieczyszczeniu przez przep yw zwrotny.  
PN-71/B-1 0420 Urz dzenia ciep ej wody w budynkach. Wymagania i badania przy odbiorze.  
PN-67/C-89350 Kleje do monta u ruroci gów z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. Klej W.  
10.2. Inne dokumenty, instrukcje i przepisy  
10.2.1. Inne dokumenty i instrukcje  
Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Instalacji Wodoci gowych — zeszyt 7 — COBRTI INSTAL.  
Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Ruroci gów z Tworzyw Sztucznych — Polska Korporacja Techniki 
Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Kanalizacji.  
Instrukcja Projektowa, Monta u i Uk adania Rur PVC-U i PE — GAMRAT.  
— Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych. Wymagania ogólne. Kod CPV 45000000-
7. Wydanie II, OWEOB Promocja — 2005 r.  
10.2.2. Ustawy  
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tj. Dz.U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z pó n. zm.).  
Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamówie  publicznych (tj. Dz.U. z 2006r. Nr 164, poz. 1163).  
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyborach budowlanych (Dz.U. Nr 92, poz. 881). 
Ustawa z dnia 21 grudnia 2000r. — o dozorze technicznym (Dz.U. Nr 122, poz. 1321 z pó n. zm.).  
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony rodowiska (tj. Dz.U. z 2006r. Nr 129, poz. 902 z pó n. 
zm.).   



Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. — o zbiorowym zaopatrzeniu w wod  i zbiorowym odprowadzeniu cieków 
(tj. Dz.U. z 2006r. Nr 123, poz. 858 z pó n. zm.).  
10.2.3. Rozporz dzenia  
Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w sprawie systemów oceny zgodno ci, 
wymaga  jakie powinny spe nia  notyfikowane jednostki uczestnicz ce w ocenie zgodno ci oraz sposobu 
oznaczania wyrobów budowlanych oznakowaniem CE (Dz.U. Nr 195, poz. 2011).  
Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 pa dziernika 2004 r. — w sprawie europejskich aprobat 
technicznych oraz polskich jednostek organizacyjnych upowa nionych do ich wydawania (Dz.U. Nr 237, poz. 
2375).  
Rozporz dzenie Ministra Pracy i Polityki Spo ecznej z dnia 26 wrze nia 1997 r. — w sprawie ogólnych 
przepisów bezpiecze stwa i higieny pracy (Dz.U. z 2003r. Nr 169, poz. 1650 z pó n. zm.). 
Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpiecze stwa i higieny pracy 
podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. Nr 47, poz. 401).  
Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie informacji dotycz cej 
bezpiecze stwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpiecze stwa i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 120, poz. 1126).  
Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze nia 2004 r. — w sprawie szczegó owego zakresu i formy 
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 
funkcjonalno-u ytkowego (Dz.U. Nr 202, poz. 2072 z pó n. zm.).  
Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w sprawie sposobów deklarowania 
wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. Nr 198, poz. 2041 z pó n. 
zm.). 
Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. — w sprawie dziennika budowy, monta u i 
rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz og oszenia zamawiaj cego dane dotycz ce bezpiecze stwa pracy i 
ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 108, poz. 953 z pó n. zm.). 
Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03 lipca 2003 r. w sprawie szczegó owego zakresu i formy 
projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133). 
Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakimi 
powinny odpowiada  budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z pó n. zm.).  
Rozporz dzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r. w sprawie jako ci wody przeznaczonej do spo ycia 
przez ludzi (Dz.U. Nr 60, poz. 417).  

 

 
 

S T W i O R 
 
 

„Budowa instalacji wentylacji, instalacji C.O., wod-kan, i instalacji p.po ., dla budowy Sali gimnastycznej 
przy Zespole Szkó  nr 4 w M awie” 

 
 
 
 
 
 
 
 

 SST 04 
 

Kod CPV 45332400-7 INSTALACJE WODOCI GOWE                     
HYDRANTOWA PPO   
 

 

1. WST P 
1.1. Przedmiot Szczegó owej Specyfikacji Technicznej 

Przedmiotem  niniejszej Szczegó owej Specyfikacji Technicznej s  wymagania  dotycz ce 
wykonania i odbioru robót w zakresie budowy instalacji wodoci gowej hydrantowej ppo    w budynkach 

yteczno ci publicznej oraz przemys owych.. 



1.2. Zakres stosowania Szczegó owej Specyfikacji Technicznej 
Szczegó owa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 

przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót obj tych Specyfikacja Techniczn  
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmuj  wszystkie czynno ci umo liwiaj ce i maj ce na 

celu wykonanie nowej, projektowanej instalacji wodoci gowej przeciwpo arowej oraz hydrantów wewn trznych 
ppo  DN25 w budynku Sali sportowej. Niniejsza specyfikacja techniczna zwi zana jest z wykonaniem ni ej 
wymienionych robót: 
- monta  instalacji ppo  z hydrantami wewn trznymi DN 25 z w em pó sztywnym o d .30 m, 
- monta  armatury, 
- monta  urz dze , tj. zaworu pierwsze stwa VV300/VV100 DN40 na odga zieniu instalacji socjalno-bytowej 
- roboty budowlane towarzysz ce naprawie uszkodze cian i stropów po przebiciach i monta u 
instalacji wodoci gowej przeciwpo arowej 
- badania instalacji, 
- regulacja dzia ania instalacji. 

1.4. Ogólne wymagania 
· Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacj  robót zgodnie z dokumentacj  projektow , 

specyfikacj  techniczn , poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 
22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane, „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci 
wodoci gowych” COBRTI INSTAL, Warszawa 2001 i „Warunkami technicznymi wykonania 
i odbioru robót budowlano-monta owych. Tom II Instalacje sanitarne i przemys owe”. 

· Odst pstwa od projektu mog  dotyczy  jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych 
zmian konstrukcyjno-budowlanych, lub zast pienia zaprojektowanych materia ów – 
w przypadku niemo liwo ci ich uzyskania – przez inne materia y lub elementy o zbli onych 
charakterystykach i trwa ci. Wszelkie zmiany i odst pstwa od zatwierdzonej dokumentacji 
technicznej nie mog  powodowa  obni enia warto ci funkcjonalnych i u ytkowych instalacji, 
a je eli dotycz  zamiany materia ów i elementów okre lonych w dokumentacji technicznej na inne, nie mog  
powodowa  zmniejszenia trwa ci eksploatacyjnej. Roboty monta owe nale y realizowa  zgodnie z „Warunkami 
technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-monta owych. Tom II Instalacje sanitarne i przemys owe”, 
Polskimi Normami, oraz innymi przepisami dotycz cymi przedmiotowej instalacji. 

2. MATERIA Y 
 Do wykonania instalacji wodoci gowej mog  by  stosowane wyroby producentów krajowych 

i zagranicznych. Wszystkie materia y u yte do wykonania instalacji musz  posiada  aktualne polskie aprobaty 
techniczne lub odpowiada  Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu 
akceptacj  Inspektora Nadzoru. Odbiór techniczny materia ów powinien by  dokonywany 
wed ug wymaga  i w sposób okre lony aktualnymi normami. 

2.1. Przewody 
Instalacja wodoci gowa ppo . wykonana b dzie z rur stalowych ocynkowanych ze szwem, 
przewodowych, z usuni tym wyp ywem wewn trznym. Dostarczone na budow  rury powinny by  proste, czyste od 
zewn trz i wewn trz, bez widocznych w erów i ubytków spowodowanych korozj  lub uszkodzeniami. 

2.2. Armatura 
Instalacja ma by  wyposa ona w typow  armatur  odcinaj  oraz armatur  wyp ywow  
o podwy szonym standardzie. Na odga zieniu instalacji socjalno-bytowej zamontowa  zawór piorytetu 
VV300/VV100 DN40 w celu automatycznego odci cia instalacji socjalno-bytowej w przypadku spadku 
ci nienia w instalacji przeciwpo arowej 

3. SPRZ T 
Wykonawca jest zobowi zany do u ywania jedynie takiego sprz tu, który nie spowoduje niekorzystnego wp ywu na 
jako  wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak te  przy wykonywaniu czynno ci pomocniczych 
oraz w czasie transportu, za adunku i wy adunku materia ów. 

4. TRANSPORT I SK ADOWANIE 
4.4. Rury 

Rury  w wi zkach  musz   by   transportowane  na  samochodach  o odpowiedniej  d ugo ci. 
Kszta tki nale y przewozi  w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, prze adunku i magazynowania rur i 
kszta tek nale y unika  ich zanieczyszczenia. 



4.5. Elementy wyposa enia 
Transport elementów wyposa enia do skrzynek hydrantowych oraz zestawu hydroforowego 

powinien odbywa  si  krytymi rodkami. Zaleca si  transportowanie w oryginalnych opakowaniach producenta. 
Elementy wyposa enia nale y przechowywa  w magazynach lub w pomieszczeniach zamkni tych w pojemnikach. 

4.6. Armatura 
Dostarczon  na budow  armatur  nale y uprzednio sprawdzi  na szczelno . Armatur  nale y 

sk adowa  w magazynach zamkni tych. 
 4.7. Izolacja termiczna przed wykraplaniem 
Materia y przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny by  przewo one krytymi rodkami transportu w 
sposób zabezpieczaj cy je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i zniszczeniem. 

 Wyroby i materia y stosowane do wykonywania izolacji cieplnych nale y przechowywa  w pomieszczeniach 
krytych i suchych. Nale y unika  d szego dzia ania promieni s onecznych na 
otuliny z PE, poniewa  materia  ten nie jest odporny na promienie ultrafioletowe. 

 Materia y przeznaczone do wykonywania izolacji ciep ochronnej powinny mie  p aszczyzny 
i kraw dzie nie uszkodzone, a odchy ki ich wymiarów w stosunku do nominalnych wymiarów 
produkcyjnych powinny zawiera  si  w granicach tolerancji okre lonej w odpowiednich 
normach przedmiotowych. 

5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Monta  ruroci gów 
Ruroci gi instalacji ppo . czone b  przez skr canie. Wymagania ogólne dla po cze  rur 
stalowych  ocynkowanych  okre lone s  w tomie  II „Warunków technicznych wykonania 
i odbioru robót ”. Przed uk adaniem przewodów nale y sprawdzi  tras  oraz usun  mo liwe do wyeliminowania 
przeszkody, mog ce powodowa  uszkodzenie przewodów (np. pr ty, wystaj ce elementy zaprawy betonowej i 
muru). 

 Przed zamontowaniem nale y sprawdzi , czy elementy przewidziane do zamontowania nie 
posiadaj  uszkodze  mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszcze  (ziemia, 
papiery i inne elementy). Rur p kni tych lub w inny sposób uszkodzonych nie wolno u ywa . 
Kolejno  wykonywania robót: 
–   wyznaczenie miejsca u enia rur, 
–   wykonanie gniazd i osadzenie uchwytów, 
–   przecinanie rur, 
–   za enie tulei ochronnych, 
–   u enie rur z zamocowaniem wst pnym, 
–   wykonanie po cze . 

 W miejscach przej  przewodów przez ciany i stropy nie wolno wykonywa adnych po cze . 
Przej cia przez przegrody budowlane wykona  w tulejach ochronnych. Woln  przestrze  mi dzy 
zewn trzn cian  rury i wewn trzn  tulei nale y wype ni  odpowiednim materia em 
termoplastycznym. Wype nienie powinno zapewnia  jedynie mo liwo  osiowego ruchu 
przewodu. D ugo  tulei powinna by  wi ksza od grubo ci ciany lub stropu. 

 Przewody pionowe nale y mocowa  do cian za pomoc  uchwytów umieszczonych co najmniej 
co 3,0 m dla rur o rednicy 15–20 mm, przy czym na ka dej kondygnacji musi by  zastosowany 
co najmniej jeden uchwyt. 

 Wszystkie przej cia przez ciany i stropy zabezpieczy  ogniochronn  mas  elastyczn  HILTI 
CP601S o odporno ci ogniowej 120 min. Przej cia przez przegrody okre lone jako granice 
oddzielenia po arowego nale y wykonywa  za pomoc  odpowiednich tulei zabezpieczaj cych. 

5.2. Monta  armatury i osprz tu 
Monta  armatury i osprz tu ma by  wykonany zgodnie z instrukcjami producenta i dostawcy. 

5.3. Badania i uruchomienie instalacji 
Instalacja przed zakryciem bruzd i przed pomalowaniem elementów instalacji oraz przed 
wykonaniem izolacji termicznej przewodów musi by  poddana próbie szczelno ci. 
Instalacje nale y dok adnie odpowietrzy . 

 Je eli w budynku wyst puje kilka odr bnych z adów badania szczelno ci nale y przeprowadzi  
dla ka dego z adu oddzielnie. 
Z próby szczelno ci nale y sporz dzi  protokó . 

5.4. Wykonanie izolacji ciep ochronnej - zabezpieczenie przed wykraplaniem 
Roboty izolacyjne nale y rozpocz  po zako czeniu monta u ruroci gów, przeprowadzeniu 



próby szczelno ci i wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych do zaizolowania oraz 
po potwierdzeniu prawid owo ci wykonania powy szych robót protoko em odbioru. 

 Otuliny termoizolacyjne powinny by  na one na styk i powinny ci le przylega  do 
powierzchni izolowanej. W przypadku wykonywania izolacji wielowarstwowej, styki 
poprzeczne i wzd ne elementów nast pnej warstwy nie powinny pokrywa  odpowiednich 
styków elementów warstwy dolnej. 

 Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, mog  by  prowadzone przy u yciu 
konwencjonalnych narz dzi. 

6. KONTROLA JAKO CI ROBÓT 
 Kontrola jako ci robót zwi zanych z wykonaniem instalacji hydrantowej ppo  powinna by  

przeprowadzona w czasie wszystkich faz robót, zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i 
„Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-monta owych. Tom II 
Instalacje sanitarne i przemys owe”. 

 Ka da dostarczona partia materia ów powinna by  zaopatrzona w wiadectwo kontroli jako ci 
producenta. 

 Wyniki przeprowadzonych bada  nale y uzna  za dodatnie, je eli wszystkie wymagania dla 
danej fazy robót zosta y spe nione. Je li którekolwiek z wymaga  nie zosta o spe nione, nale y 
dan  faz  robót uzna  za niezgodn  z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek 
przeprowadzi  badania ponownie. 

7. ODBIÓR ROBÓT 
 Odbioru robót polegaj cych na wykonaniu instalacji nale y dokona  zgodnie z „Warunkami 

technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-monta owych. Tom II Instalacje sanitarne 
i przemys owe” 
W stosunku do nast puj cych robót nale y przeprowadzi  odbiory mi dzy operacyjne: 
–   przej cia dla przewodów przez ciany i stropy (umiejscowienie i wymiary otworów), –   ciany w miejscach 
ustawienia skrzynek hydrantowych (otynkowanie), –   bruzdy w cianach: – wymiary, czysto  bruzd, zgodno  z 
pionem i zgodno  z kierunkiem w przypadku minimalnych spadków odcinków poziomych. 

 Z odbiorów mi dzyoperacyjnych nale y spisa  protokó  stwierdzaj cy jako  wykonania oraz 
przydatno  robót i elementów do prawid owego monta u. 

 Po przeprowadzeniu prób przewidzianych dla danego rodzaju robót nale y dokona  ko cowego 
odbioru technicznego instalacji. 
Przy odbiorze ko cowym powinny by  dostarczone nast puj ce dokumenty: 
–   Dokumentacja  projektowa  z naniesionymi  na  niej  zmianami  i uzupe niania  w trakcie 
wykonywania robót, –   Dziennik budowy, –   dokumenty dotycz ce jako ci wbudowanych materia ów ( wiadectwa 
jako ci wydane przez dostawców materia ów), –   protoko y wszystkich odbiorów technicznych cz ciowych, –   
protokó  przeprowadzenia próby szczelno ci ca ej instalacji, 
Przy odbiorze ko cowym nale y sprawdzi : 

– zgodno  wykonania z Dokumentacj  projektow  oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku budowy dotycz cymi 
zmian i odst pstw od Dokumentacji projektowej, 

–   protoko y z odbiorów cz ciowych i realizacji postanowie  dotycz cych usuni cia usterek, 
– aktualno  Dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i uzupe nienia), 
–   protoko y bada  szczelno ci instalacji. 

8. OBMIAR ROBÓT 
Ogólne wymagania dotycz ce obmiaru podano w specyfikacji technicznej „Wymagania ogólne”. 

9. PODSTAWA P ATNO CI 
 Ogólne wymagania dotycz ce p atno ci podano w specyfikacji technicznej „Wymagania 

ogólne”. 

10. PRZEPISY ZWI ZANE 
 „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-monta owych. Tom II Instalacje 

sanitarne i przemys owe”. Arkady, Warszawa 1988. 
 „Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodoci gowych”. COBRTI INSTAL, 

Warszawa 2001. 
PN-92/B-01706  - Instalacje wodoci gowe. Wymagania w projektowaniu. 

 Rozporz dzenie MSWIA z dnia 07.06.2010 w sprawie ochrony ppo  budynków, innych 
obiektów i terenów ( Dz. U z dnia 2010 Nr 109 poz. 719 ) 
PN-81/B-10800   Instalacje wodoci gowe i kanalizacyjne. Wymagania o badania przy odbiorze. 
PN-EN 671-1      Hydranty wewn trzne. 



BN-76/8860        Elementy mocuj ce ruroci gi. 

 

 
 
 
 

S T W i O R 
 
 

 
„Budowa instalacji wentylacji, instalacji C.O., wod-kan, i instalacji p.po ., dla budowy Sali gimnastycznej 

przy Zespole Szkó  nr 4 w M awie” 
 
 
 
 
 
 
 
 

 SST 05 
 

Kod CPV 45332300-6 INSTALACJE KANALIZACYJNE  
Z RUR Z TWORZYW SZTUCZNYCH 

 

1. WST P  
1.1. Przedmiot ST  
Przedmiotem niniejszej szczegó owej specyfikacji technicznej (SST) s  wymagania ogólne dotycz ce 
wykonania i odbioru instalacji kanalizacyjnych z rur z tworzyw sztucznych w budynkach u yteczno ci 
publicznej oraz przemys owych.  
1.2. Zakres stosowania ST  
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstaw  opracowania szczegó owej specyfikacji technicznej (SST), 
stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy, przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 
1.1.  
Projektant, sporz dzaj cy dokumentacj  projektow  i odpowiednie szczegó owe specyfikacje techniczne 
wykonania i odbioru robót budowlanych, mo e wprowadza  do niniejszej standardowej specyfikacji zmiany, 
uzupe nienia lub u ci lenia, odpowiednie dla przewidzianego projektem zadania, obiektu lub robót, 
uwzgl dniaj ce wymagania Zamawiaj cego oraz konkretne warunki ich realizacji, które s  niezb dne do 
okre lenia ich standardu i jako ci.  
Odst pstwa od wymaga  podanych w niniejszej specyfikacji mog  mie  miejsce tylko w przypadkach ma ych 
prostych i drugorz dnych robót o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewno , e podstawowe 
wymagania b  spe nione przy zastosowaniu metod wykonania wynikaj cych z do wiadczenia i przy 
przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.  
1.3. Przedmiot i zakres robót obj tych ST  
Roboty, których dotyczy Specyfikacja obejmuj  wszystkie czynno ci podstawowe wyst puj ce przy monta u 
instalacji kanalizacyjnych z rur z tworzyw sztucznych, ich uzbrojenia oraz monta u przyborów i urz dze , a 
tak e niezb dne dla w ciwego wykonania tej instalacji roboty tymczasowe oraz prace towarzysz ce.  
1.4. Okre lenia podstawowe, definicje  
Okre lenia podstawowe przyj te w niniejszej specyfikacji technicznej s  zgodne z okre leniami przyj tymi w 
Rozporz dzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim 
powinny odpowiada  budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75, poz. 690 z pó n. zm.), odpowiednimi normami 
oraz okre leniami podanymi w STWiOR „Wymagania ogólne”.  
Instalacj  kanalizacyjn  stanowi uk ad po czonych przewodów wraz z urz dzeniami, przyborami i wpustami 
odprowadzaj cymi cieki oraz wody opadowe do pierwszej studzienki od strony budynku.  
Przybór sanitarny — urz dzenie s ce do odbierania i odprowadzania zanieczyszcze  p ynnych powsta ych w 
wyniku dzia alno ci higieniczno-sanitarnych i gospodarczych.  
Podej cie — przewód cz cy przybór sanitarny lub urz dzenie z przewodem spustowym lub przewodem 



odp ywowym.  
Przewód spustowy (pion) — przewód s cy do odprowadzania cieków z podej  kanalizacyjnych, rynien lub 
wpustów deszczowych do przewodu odp ywowego.  
Przewód odp ywowy (poziom) — przewód s cy do odprowadzania cieków z pionów do przykanalika lub 
innego odbiornika.  
Wpust — urz dzenie s ce do zbierania cieków z powierzchni odwadnianych i odprowadzania ich do 
instalacji kanalizacyjnej.  
1.5. Ogólne wymagania dotycz ce robót  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako  wykonania robót oraz za zgodno  z dokumentacj  
projektowa postanowieniami zawartymi w WTWiO dla instalacji kanalizacyjnych, specyfikacj  techniczn  
(szczegó ow ) i poleceniami Inspektora nadzoru oraz ze sztuk  budowlan . Ogólne wymagania dotycz ce robót 
podano w STWiOR „Wymagania ogólne”.  
1.6. Dokumentacja robót monta owych instalacji kanalizacyjnych  
Dokumentacj  robót monta owych instalacji kanalizacyjnych stanowi :  
   — projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporz dzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003r. w 
sprawie szczegó owego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. Nr 120, poz. 1133), dla przedmiotu 
zamówienia dla którego wymagane jest uzyskanie pozwolenia na budow ,  
   — projekt wykonawczy w zakresie wynikaj cym z rozporz dzenia Ministra Infrastruktury z 02.09.2004r. w 
sprawie szczegó owego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i 
odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-u ytkowego (Dz.U. Nr 202, poz. 2072 z pó n. zm.), 
   — specyfikacja techniczna (szczegó owa) wykonania i odbioru robót (obligatoryjna w przypadku zamówie  
publicznych), sporz dzona zgodnie z rozporz dzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004r. w sprawie 
szczegó owego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru 
robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-u ytkowego (Dz.U. Nr 202, poz. 2072 z pó n. zm.),  
   — dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporz dzeniem Ministra Infrastruktury  
z dnia 26 czerwca 2002r. w sprawie dziennika budowy, monta u i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz 
og oszenia zawieraj cego dane dotycz ce bezpiecze stwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 108, poz. 953 z 
pó n. zm.),  
   — dokumenty wiadcz ce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania 

ytych wyrobów budowlanych, zgodnie z ustaw  z 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. Nr 
92, poz. 881),  
   — protoko y odbiorów cz ciowych, ko cowych i robót zanikaj cych, z za czonymi protoko ami z bada  
kontrolnych,  
   — dokumentacja powykonawcza, czyli wy ej wymienione cz ci sk adowe dokumentacji robót z 
naniesionymi zmianami, dokonanymi w toku wykonywania robót (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo 
budowlane z dnia 7 lipca 1994r. — tj. Dz.U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z pó n. zm.).  
Roboty nale y wykonywa  na podstawie dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej (szczegó owej) 
wykonania i odbioru robót budowlanych, opracowanych dla realizacji konkretnego zadania.  

2. MATERIA Y 
2.1. Ogólne wymagania dotycz ce materia ów, ich pozyskiwania i sk adowania podano w STWiOR 
„Wymagania ogólne”.                                                                                                           Materia y stosowane 
do monta u instalacji kanalizacyjnych powinny mie :  
   — oznakowanie znakiem CE co oznacza, e dokonano oceny ich zgodno ci ze zharmonizowan  norm  
europejsk  wprowadzon  do zbioru Polskich Norm, z europejsk  aprobat  techniczn  lub krajow  specyfikacj  
techniczn  pa stwa cz onkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznan  
przez Komisj  Europejsk  za zgodn  z wymaganiami podstawowymi, lub  
   — deklaracj  zgodno ci z uznanymi regu ami sztuki budowlanej wydan  przez producenta, je eli dotyczy 
ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobów maj cych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpiecze stwa 
okre lonym przez Komisj  Europejska, lub  
   — oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza e s  to wyroby nie podlegaj ce obowi zkowemu 
oznakowaniu CE, dla których dokonano oceny zgodno ci z Polsk  Norm  lub aprobat  techniczn , b  
uznano za „regionalny wyrób budowlany”.  
2. 2. Rodzaje materia ów  
2.2.1. Rury i kszta tki z tworzyw sztucznych  
Rury i kszta tki z tworzyw sztucznych musz  spe nia  wymagania okre lone w odpowiednich normach:  
   — z niezmi kczonego polichlorku winylu (PVC-U) — PN-EN 1329-1:2001, PN-EN 1329-2:2002(U),  
   — z polipropylenu (PP) PN-EN 1451-1:2001, PN-ENV 1451-2:2002(U),  
   — z polietylenu (PE) PN-EN 1519-1:2002, PN-ENV 1519-2:2002(U).  
2.2.2. Przybory i urz dzenia  
Przybory i urz dzenia oraz uzbrojenie przewodów kanalizacyjnych musz  spe nia  wymagania okre lone w 
odpowiednich normach. Wykaz takich norm podany zosta  w pkt. 10.1. niniejszej specyfikacji.  



3. SPRZ T  
3.1. Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu podano w STWiOR „Wymagania ogólne”.                                        
Do wykonania robót nale y stosowa  jedynie taki sprz t, który nie spowoduje niekorzystnego wp ywu na 
jako  robót, zarówno w miejscach ich wykonania, jak te  przy wykonywaniu czynno ci pomocniczych oraz w 
czasie transportu, za adunku i wy adunku materia ów. Sprz t u ywany do robót powinien by  zgodny z ofert  
Wykonawcy i powinien odpowiada  pod wzgl dem typów i ilo ci wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub 
projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez inwestora. W przypadku braku ustale  w takich 
dokumentach sprz t powinien by  uzgodniony i zaakceptowany przez inwestora.  
Wykonawca powinien dostarczy  kopie dokumentów potwierdzaj cych dopuszczenie sprz tu do u ytkowania, 
tam gdzie jest to wymagane przepisami.  

4. TRANSPORT  
4.1. Ogólne wymagania dotycz ce transportu podano w STWiOR „Wymagania ogólne”.  
4.2. Wymagania dotycz ce przewozu rur z tworzyw sztucznych  
Ze wzgl du na specyficzne cechy rur nale y spe ni  nast puj ce dodatkowe wymagania:  
   — rury nale y przewozi  wy cznie samochodami skrzyniowymi lub pojazdami posiadaj cymi boczne 
wsporniki o maksymalnym rozstawie 2 m, wystaj ce poza pojazd ko ce rur nie mog  by  d sze ni  1 m,  
   — je eli przewo one s  lu no u one rury, to przy ich uk adaniu w stosy na samochodzie wysoko adunku 
nie powinna przekracza  1 m,  
   — podczas transportu rury powinny by  zabezpieczone przed uszkodzeniem przez metalowe cz ci rodków 
transportu jak ruby, cuchy, itp. Lu no uk adane rury powinny by  zabezpieczone przed zarysowaniem 
przez pod enie tektury falistej i desek pod cuch spinaj cy boczne ciany skrzyni samochodu,  
   — podczas transportu rury powinny by  zabezpieczone przed zmian  po enia. Platforma samochodu 
powinna by  ustawiona w poziomie.  
Wed ug zalece  producentów przewóz powinien odbywa  si  przy temperaturze otoczenia 0°C do +30°C.  
4.3. Wymagania dotycz ce przewozu przyborów i urz dze   
Przybory i urz dzenia nale y przewozi  w sposób zabezpieczaj cy przed ich zanieczyszczeniem i 
uszkodzeniem mechanicznym.  
4.4. Sk adowanie materia ów  
4.4.1. Sk adowanie rur i kszta tek w wi zkach lub luzem  
Rury i kszta tki nale y w okresie przechowywania chroni  przed bezpo rednim dzia aniem promieniowania 

onecznego i temperatur  ni sz  ni  0°C lub przekraczaj  40°C.  
Przy d ugotrwa ym sk adowaniu (kilka miesi cy lub d ej) rury powinny by  chronione przed dzia aniem 
wiat a s onecznego przez przykrycie sk adu plandekami brezentowymi lub innym materia em (np. foli  

nieprze roczyst  z PVC lub PE) lub wykonanie zadaszenia. Nale y zapewni  cyrkulacj  powietrza pod 
pow ok  ochronn  aby rury nie nagrzewa y si  i nie ulega y deformacji.  
Oryginalnie zapakowane wi zki rur mo na sk adowa  po trzy, jedna na drugiej do wysoko ci maksymalnej 3 
m, przy czym ramki wi zek winny spoczywa  na sobie, lu ne rury lub niepe ne wi zki mo na sk adowa  w 
stosach na równym pod u, na podk adkach drewnianych o szeroko ci min. 10 cm, grubo ci min. 2,5 cm i 
rozstawie co 1-2 m. Stosy powinny by  z boku zabezpieczone przez drewniane wsporniki, zamocowane w 
odst pach co 1-2 m. Wysoko  uk adania rur w stosy nie powinna przekracza  7 warstw rur i 1,5 m wysoko ci. 
Rury o ró nych rednicach winny by  sk adowane odr bnie.  
Rury kielichowe uk ada  kielichami naprzemianlegle lub kolejne warstwy oddziela  przek adkami 
drewnianymi.  
4.4.2. Sk adowanie przyborów i urz dze   
Urz dzenia sanitarne eliwne, porcelanowe, kamionkowe i blaszane sk adowa  nale y w magazynach 
zamkni tych lub pod wiatami. Urz dzenia sanitarne z tworzyw sztucznych nale y przechowywa  w 
magazynach zamkni tych, w których temperatura nie spada poni ej 0°C.  

5. WYKONANIE ROBÓT  
5.1. Ogólne zasady wykonania robót podano w STWiOR „Wymagania ogólne”.  
5.2. Warunki przyst pienia do robót  
Przed przyst pieniem do monta u instalacji kanalizacyjnej z tworzyw sztucznych nale y:  
   — wyznaczy  miejsca uk adania (monta u) rur i kszta tek,  
   — wykona  otwory i obsadzi  uchwyty, podpory i podwieszenia,  
   — wykona  bruzdy w cianach w przypadku uk adania w nich przewodów kanalizacyjnych,  
   — wykona  otwory w cianach i stropach dla przej  przewodów kanalizacyjnych.  
5.3. Monta  ruroci gów  
Po wykonaniu czynno ci pomocniczych okre lonych w pkt. 5.2. nale y przyst pi  do w ciwego monta u rur i 
kszta tek. Ruroci gi kanalizacyjne nale y mocowa  za pomoc  uchwytów lub wsporników w sposób 
zapewniaj cy odizolowanie ich od przegród budowlanych, celem ograniczenia rozprzestrzeniania si  drga  i 



ha asów. rzewody pod pod og  w ziemi nale y uk ada  na podsypce piaskowej.  
5.4. Po czenia rur i kszta tek z tworzyw sztucznych  
Przed przyst pieniem do monta u rur i kszta tek z tworzyw sztucznych nale y dokona  ogl dzin tych 
materia ów. Powierzchnie rur i kszta tek musz  by  czyste, g adkie, pozbawione porów, wg bie  i innych wad 
powierzchniowych w stopniu uniemo liwiaj cym spe nienie wymaga  odpowiednich norm podanych w pkt. 
2.2.1.  
5.4.1. Po czenia zgrzewane  
Po czenia zgrzewane mog  by  doczo owe lub elektrooporowe:  
   — zgrzewanie doczo owe, które polega na czeniu rur i kszta tek przez nagrzanie ich ko cówek do 

ciwej temperatury i doci ni cie, bez stosowania dodatkowego materia u,  
   — zgrzewanie elektrooporowe charakteryzuj ce si  tym, e kszta tki polietylenowe (PE) zawieraj  jeden lub 
wi cej integralnych elementów grzejnych, zdolnych do przetworzenia energii elektrycznej w ciep o, w celu 
uzyskania po czenia zgrzewanego z bosym ko cem lub rur .  
Po zgrzaniu rur i kszta tek na ich powierzchniach wewn trznych i zewn trznych nie powinny wyst pi  
wyp ywki stopionego materia u poza obr bem kszta tek. Przy zgrzewaniu elektrooporowym adna wyp ywka 
nie powinna powodowa  przemieszczenia drutu w kszta tkach elektrooporowych co mog oby spowodowa  
zwarcie podczas czenia. Na wewn trznej powierzchni rur nie powinno wyst pi  pofa dowanie.  
5.4.2. Po czenia kielichowe na wcisk  
Monta  po cze  kielichowych polega na wsuni ciu (wci ni ciu) ko ca rury w kielich, z osadzon  uszczelk  
(pier cieniem elastomerowym), do okre lonej g boko ci. Dopuszczalne jest stosowanie rodka smaruj cego 

atwiaj cego wsuwanie. Nale y zwróci  szczególn  uwag  na osiowe wprowadzenie ko ca rury w kielich.  
5.4.3. Po czenia klejone  
Po czenia klejone w monta u instalacji kanalizacyjnych stosowane s  dla rur i kszta tek z PVC-U. 
Powierzchnie elementów czonych za pomoc  kleju agresywnego musz  by  czyste i odt uszczone. Nale y 
bezwzgl dnie przestrzega  instrukcji producenta kleju.  
Pomieszczenie, w którym odbywa si  klejenie musi by  dobrze wietrzone oraz zabezpieczone przed otwartym 
ogniem z powodu tworz cych si  par rozpuszczalników. Rodzaj zastosowanych po cze  rur i kszta tek 
powinien by  zgodny z instrukcjami producentów tych materia ów.  
5.5. Po czenia z przyborami i urz dzeniami  
Przed przyst pieniem do monta u przyborów i urz dze  nale y dokona  ogl dzin ich powierzchni.  
Powierzchnie powinny by  g adkie, czyste, bez uszkodze  i innych wad powierzchniowych w stopniu 
uniemo liwiaj cym spe nienie wymaga  norm okre lonych w pkt. 2.2.2.  
Monta  przyborów i urz dze  nale y wykona  zgodnie z wymaganiami okre lonymi w WTWiO cz. II 
Instalacje sanitarne i przemys owe, odpowiednich normach oraz instrukcjach wydanych przez producentów 
okre lonych przyborów i urz dze .  

6. KONTROLA JAKO CI ROBÓT  
6.1. Ogólne zasady kontroli jako ci robót podano w STWiOR „Wymagania ogólne”.  
6.2. Kontrol  wykonania instalacji kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych nale y przeprowadzi  zgodnie z 
zaleceniami okre lonymi w WTWiO cz. II „Instalacje sanitarne i przemys owe” oraz w PN-81/B-10700/01 i 
PN-81/B-10700/00 Badanie szczelno ci instalacji powinno by  wykonane przed zakryciem bruzd i kana ów. 
Pionowe wewn trzne przewody deszczowe nale y poddawa  próbie na szczelno  przez zalanie ich wod  na 
ca ej wysoko ci.  
Poziome przewody kanalizacyjne nale y podda  próbie przez zalanie ich wod  o ci nieniu nie wy szym ni  2 
m s upa wody. Podej cia i piony (przewody spustowe) nale y sprawdzi  na szczelno  w czasie swobodnego 
przep ywu przez nie wody. Je eli przewody kanalizacyjne i ich po czenia nie wykazuj  przecieków to wynik 
badania szczelno ci nale y uzna  za pozytywny.  
Z przeprowadzonych bada  nale y sporz dzi  protokó  badania szczelno ci.  

7. OBMIAR ROBÓT  
Ogólne zasady obmiaru robót podano w STWiOR „Wymagania ogólne”. 

8. ODBIÓR ROBÓT  
8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w STWiOR „Wymagania ogólne”.  
8.2. Zakres bada  odbiorczych  
Badania przy odbiorze instalacji kanalizacyjnej nale y przeprowadzi  zgodnie z ustaleniami podanymi w PN-
81/B-10700/00 i PN-81/B-10700/001, WTWiO cz. II „Instalacje sanitarne i przemys owe” oraz WTWiO 
Ruroci gów z tworzyw sztucznych.  
8.2.1. Odbiory mi dzyoperacyjne  
Odbiorowi mi dzyoperacyjnemu podlegaj :  
   — przebieg tras kanalizacyjnych,  



   — szczelno  po cze ,  
   — sposób prowadzenia przewodów poziomych i pionowych,  
   — lokalizacja przyborów i urz dze .  
Z przeprowadzonego odbioru mi dzyoperacyjnego nale y sporz dzi  protokó  odbioru technicznego — 
cz ciowego.  
8.2.2. Odbiór cz ciowy instalacji kanalizacyjnej  
Odbiorowi cz ciowemu nale y podda  te elementy urz dze , które zanikaj  w wyniku post pu robót, jak np. 
wykonanie bruzd, przebi , wykopów oraz inne, których sprawdzenie jest utrudnione b  niemo liwe w fazie 
odbioru ko cowego.  
Z przeprowadzonego odbioru cz ciowego nale y sporz dzi  protokó  odbioru technicznego — cz ciowego 
oraz do czy  wyniki bada  odbiorczych. W protokole nale y jednoznacznie zidentyfikowa  lokalizacj  
odcinków instalacji, które by y obj te odbiorem cz ciowym.  
8.2.3. Odbiór ko cowy instalacji kanalizacyjnej  
Instalacja powinna by  przedstawiona do odbioru ko cowego po zako czeniu wszystkich robót monta owych 
oraz dokonaniu bada  odbiorczych cz ciowych, z których wszystkie zako czy y si  wynikiem pozytywnym.  
W ramach odbioru ko cowego nale y sprawdzi  w szczególno ci:  
   — u ycie w ciwych materia ów i elementów urz dze ,  
   — prawid owo  wykonania po cze ,  
   — wielko  spadków przewodów,  
   — odleg ci przewodów od przegród budowlanych i innych instalacji,  
   — prawid owo  wykonania uchwytów (podpór) przewodów oraz odleg ci mi dzy uchwytami 
(podporami),  
   — prawid owo  zainstalowania przyborów i urz dze ,  
   — protoko y odbiorów mi dzyoperacyjnych i cz ciowych,  
   — protoko y zawieraj ce wyniki bada  odbiorczych,  
   — zgodno  wykonanej instalacji z dokumentacj  projektow , specyfikacjami technicznymi 
(szczegó owymi), WTWiO, odpowiednimi normami oraz instrukcjami producentów materia ów, przyborów i 
urz dze .  
Z odbioru ko cowego nale y sporz dzi  protokó  odbioru technicznego — ko cowego.  

9. PODSTAWA P ATNO CI  
Sposób ustalenia p atno ci opisany zosta  w STWiOR „Wymagania ogólne”. 

10.  DOKUMENTY ODNIESIENIA  
10.1 .Normy  
PN-81/B-10700/00 Instalacje wewn trzne wodoci gowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. 
Wspólne wymagania i badania.  
PN-81/B-10700/01 Instalacje wewn trzne wodoci gowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. 
Instalacje kanalizacyjne.  
PN-EN 1329-1:2001 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych do odprowadzania nieczysto ci i cieków (O 
niskiej i wysokiej temperaturze) wewn trz konstrukcji budowli. Niezmi kczony polichlorek winylu (PVC-U). 
Cz  1: Wymagania dotycz ce rur, kszta tek i systemu.  
PN-ENV 1329-2:2002(U) Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do odprowadzania 
nieczysto ci i cieków (O niskiej i wysokiej temperaturze) wewn trz konstrukcji budowli. Nieplastyfikowany 
polichlorek winylu (PVC-U). Cz  2: Zalecenia dotycz ce oceny zgodno ci.  
PN-EN 1519-1:2002 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do odprowadzania nieczysto ci i 
cieków (O niskiej i wysokiej temperaturze) wewn trz konstrukcji budowli. Polietylen (PE). Cz  1: 

Wymagania dotycz ce rur, kszta tek i systemu.  
PN-ENV 1519-2:2002(U) Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do odprowadzania 
nieczysto ci i cieków (O niskiej i wysokiej temperaturze) wewn trz konstrukcji budowli. Polietylen (PE). 
Cz  2: Zalecenia dotycz ce oceny zgodno ci.  
PN-EN 1451-1:2001 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych do odprowadzania nieczysto ci i cieków (O 
niskiej i wysokiej temperaturze) wewn trz konstrukcji budowli. Polipropylen (PP). Cz  1: Wymagania 
dotycz ce rur, kszta tek i systemu.  
PN-ENV 1451-2:2002(U) Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do odprowadzania 
nieczysto ci i cieków (O niskiej i wysokiej  
temperaturze) wewn trz konstrukcji budowli. Polipropylen (PP). Cz  2: Zalecenia dotycz ce oceny 
zgodno ci.  
PN-85/M-75178.00 Armatura odp ywowa instalacji kanalizacyjnej. Wymagania i badania.  
PN-89/M-75178.01 Armatura odp ywowa instalacji kanalizacyjnej. Syfon do umywalki.  
PN-79/M-75178.03 Armatura sieci domowej. Syfon do pisuaru.  



PN-90/M-75178.04 Armatura odp ywowa instalacji kanalizacyjnej. Syfon do bidetu.  
PN-89/M-75178.05 Armatura odp ywowa instalacji kanalizacyjnej. Przelewy i spusty.  
PN-89/M-75178.07 Armatura odp ywowa instalacji kanalizacyjnej. Syfon nadstropowy do wanien.  
PN-81/B-12632 Wyroby sanitarne ceramiczne. Pisuary.  
PN-81/B-12632/Azl :2002 Wyroby sanitarne ceramiczne. Pisuary (Zmiana Azl).  
PN-80/B-12633 Wyroby sanitarne ceramiczne. Bidet.  
PN-79/B-12634 Wyroby sanitarne ceramiczne. Umywalki.  
PN-81/B-12635 Wyroby sanitarne ceramiczne. Miski ust powe.  
PN-77/B-12636 Wyroby sanitarne ceramiczne. Zlewozmywaki.  
PN-78/B-1 2637 Wyroby sanitarne ceramiczne. Umywalki lekarskie.  
PN-79/B-12638 Wyroby sanitarne ceramiczne. Kompakt. Wymagania i badania.  
PN-EN 251:2005 Brodziki podprysznicowe. Wymiary przy czeniowe.  
PN-91/B-77561 Brodziki z blachy stalowej emaliowane.  
PN-EN 695:2002 Zlewozmywaki kuchenne. Wymiary przy czeniowe.  
PN-77/B-12636 Wyroby sanitarne ceramiczne. Zlewozmywaki.  
PN-EN 31:2000 Umywalki na postumencie. Wymiary przy czeniowe.  
PN-EN 32:2000 Umywalki wisz ce. Wymiary przy czeniowe.  
PN-EN 111:2004 Wisz ce umywalki do mycia r k. Wymiary przy czeniowe.  
PN-75/H-75301 Umywalki eliwne emaliowane szeregowe do mycia zbiorowego.  
PN-89/M-75178.01 Armatura odp ywowa instalacji kanalizacyjnej. Syfon do umywalki.  
PN-EN 232:2005 Wanny k pielowe. Wymiary przy czeniowe.  
PN-82/H-75070 Wanny k pielowe eliwne emaliowane.  
PN-91/M-77560 Wanny k pielowe z blachy stalowej emaliowane.  
PN-EN 35:2001 Bidety stoj ce zasilane od góry. Wymiary przy czeniowe.  
PN-EN 36:2000 Bidety wisz ce zasilane od góry. Wymiary przy czeniowe.  
PN-EN 36:2000/Api :2003 Bidety wisz ce zasilane od góry. Wymiary przy czeniowe.  
PN-86/B-75704.01 Sedesy z tworzyw sztucznych termoplastycznych. Ogólne wymagania i badania.  
PN-90/B-75704.02 Sedesy z tworzyw sztucznych termoplastycznych. Sedesy do misek ust powych 
standardowych. G ówne wymiary.  
PN-88/B-75704.03 Sedesy z tworzyw sztucznych termoplastycznych. Sedesy do misek ust powych kompakt. 

ówne wymiary.  
PN-88/B-75704.04 Sedesy z tworzyw sztucznych termoplastycznych. Sedesy do misek ust powych 
dzieci cych. G ówne wymiary.  
PN-EN 997:2001 Miski ust powe z integralnym zamkni ciem wodnym.  
PN-EN 12764:2005(U) Urz dzenia sanitarne. Specyfikacja dla wanien z hydromasa em.  
PN-EN 1253-5:2002 Wypusty ciekowe w budynkach. Cz  5: Wypusty ciekowe z oddzielaniem cieczy 
lekkich.  
PN-88/C-89206 Rury wywiewne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.  
PN-EN 681-2:2002 Uszczelnienia z elastomerów. Wymagania materia owe dotycz ce uszczelek z czy rur 
wodoci gowych odwadniaj cych. Cz  2: Elastomery termoplastyczne.  
PN-EN-67/C-89350 Kleje do monta u ruroci gów z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.  
10.2.Inne dokumenty, instrukcje i przepisy  
10.2.1. Inne dokumenty i instrukcje  
Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Monta owych. Tom II. Instalacje sanitarne i 
przemys owe. Wydawnictwo Arkady.  
Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Ruroci gów z Tworzyw Sztucznych — Polska Korporacja Techniki 
Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Kanalizacji.  
Instrukcja Projektowania, Monta u i Uk adania Rur PVC-U i PE — GAMRAT.  
10.2.2. Ustawy  
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tj. Dz.U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z pó n. zm.).  
Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamówie  publicznych (tj. Dz.U. z 2006r. Nr 164, poz. 1163).  
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyborach budowlanych (Dz.U. Nr 92, poz. 881). 
Ustawa z dnia 21 grudnia 2000r. — o dozorze technicznym (Dz.U. Nr 122, poz. 1321 z pó n. zm.).  
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony rodowiska (tj. Dz.U. z 2006r. Nr 129, poz. 902 z pó n. 
zm.).   
Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. — o zbiorowym zaopatrzeniu w wod  i zbiorowym odprowadzeniu cieków 
(tj. Dz.U. z 2006r. Nr 123, poz. 858 z pó n. zm.). 
10.2.3. Rozporz dzenia  
Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w sprawie systemów oceny zgodno ci, 
wymaga  jakie powinny spe nia  notyfikowane jednostki uczestnicz ce w ocenie zgodno ci oraz sposobu 
oznaczania wyrobów budowlanych oznakowaniem CE (Dz.U. Nr 195, poz. 2011).  
Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 pa dziernika 2004 r. — w sprawie europejskich aprobat 



technicznych oraz polskich jednostek organizacyjnych upowa nionych do ich wydawania (Dz.U. Nr 237, poz. 
2375).  
Rozporz dzenie Ministra Pracy i Polityki Spo ecznej z dnia 26 wrze nia 1997 r. — w sprawie ogólnych 
przepisów bezpiecze stwa i higieny pracy (Dz.U. z 2003r. Nr 169, poz. 1650 z pó n. zm.). 
Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpiecze stwa i higieny pracy 
podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. Nr 47, poz. 401).  
Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie informacji dotycz cej 
bezpiecze stwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpiecze stwa i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 120, poz. 1126).  
Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze nia 2004 r. — w sprawie szczegó owego zakresu i formy 
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 
funkcjonalno-u ytkowego (Dz.U. Nr 202, poz. 2072 z pó n. zm.).  
Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w sprawie sposobów deklarowania 
wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. Nr 198, poz. 2041 z pó n. 
zm.). 
Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. — w sprawie dziennika budowy, monta u i 
rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz og oszenia zamawiaj cego dane dotycz ce bezpiecze stwa pracy i 
ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 108, poz. 953 z pó n. zm.). 
Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03 lipca 2003 r. w sprawie szczegó owego zakresu i formy 
projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133). 
Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakimi 
powinny odpowiada  budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z pó n. zm.).  
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1. WST P  
1.1. Przedmiot ST  
Przedmiotem niniejszej szczegó owej specyfikacji technicznej (SST) s  wymagania ogólne dotycz ce 
wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych przeznaczonych do odprowadzania cieków bytowych, 
komunalnych, przemys owych i opadowych.  
Postanowie  zawartych w niniejszej specyfikacji nie stosuje si  do budowy sieci kanalizacyjnych na terenach 
górniczych obj tych odr bnymi przepisami.  



1.2. Zakres stosowania ST  
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstaw  opracowania szczegó owej specyfikacji technicznej (SST) 
stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.  
Projektant sporz dzaj cy dokumentacj  projektow  i odpowiednie szczegó owe specyfikacje techniczne 
wykonania i odbioru robót budowlanych mo e wprowadza  do niniejszej standardowej specyfikacji zmiany, 
uzupe nienia lub u ci lenia, odpowiednie dla przewidzianego projektem zadania, obiektu lub robót, 
uwzgl dniaj ce wymagania Zamawiaj cego oraz konkretne warunki ich realizacji, które s  niezb dne do 
okre lenia ich standardu i jako ci.  
Odst pstwa od wymaga  podanych w niniejszej specyfikacji mog  mie  miejsce tylko w przypadkach ma ych, 
prostych i drugorz dnych robót o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewno , e podstawowe 
wymagania b  spe nione przy zastosowaniu metod wykonania wynikaj cych z do wiadczenia i przy 
przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.  
1.3. Przedmiot i zakres robót obj tych ST  
Roboty, których dotyczy Specyfikacja obejmuj  wszystkie czynno ci podstawowe wyst puj ce przy monta u 
sieci kanalizacyjnych i przykanalików z tworzyw sztucznych oraz obiektów i urz dze  na tych sieciach, a tak e 
roboty tymczasowe oraz prace towarzysz ce.  
Robotami tymczasowymi przy budowie sieci kanalizacyjnych wymienionych wy ej s : wykopy, umocnienia 
cian wykopów, odwodnienie wykopów na czas monta u ruroci gów w przypadku wyst pienia wysokiego 

poziomu wód gruntowych (wzgl dnie opadowych), wykonanie pod a, zasypanie wykopów wraz z 
zag szczeniem obsypki i zasypki.  
Do prac towarzysz cych nale y zaliczy  mi dzy innymi geodezyjne wytyczenie tras kanalizacyjnych oraz ich 
inwentaryzacj  powykonawcz .  
1.4. Okre lenia podstawowe, definicje  
Okre lenia podstawowe przyj te w niniejszej specyfikacji technicznej s  zgodne z okre leniami przyj tymi w 
zeszycie nr 9 „Warunków Technicznych Wykonania i Odbioru (WTWiO) Sieci Kanalizacyjnych” wydanych 
przez Centralny O rodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, odpowiednimi normami oraz 
okre leniami podanymi w STWiOR „Wymagania ogólne”.  
System kanalizacyjny — sie  ruroci gów i urz dze  lub obiektów pomocniczych, które s  do 
odprowadzania cieków i/lub wód powierzchniowych od przykanalików do oczyszczalni lub innego miejsca 
utylizacji. System grawitacyjny — system kanalizacyjny, w którym przep yw odbywa si  dzi ki sile ci ko ci, 
a przewody s  projektowane do pracy w normalnych warunkach w przypadku cz ciowego nape nienia.  
Sie  kanalizacyjna ogólnosp awna — sie  przeznaczona do odprowadzania cieków bytowo-gospodarczych, 
przemys owych i opadowych.  
Sie  kanalizacyjna ciekowa — sie  przeznaczona do odprowadzania cieków bytowo-gospodarczych i 
przemys owych.  
Sie  deszczowa — sie  przeznaczona do odprowadzania cieków opadowych.  
Studzienka monolityczna — studzienka, której co najmniej komora robocza jest wykonana w konstrukcji 
monolitycznej.  
Studzienka prefabrykowana — studzienka, której co najmniej zasadnicza cz  komory roboczej i komin 

azowy s  wykonane z prefabrykatów.  
Studzienka murowana — studzienka, której co najmniej zasadnicza cz  komory roboczej wykonana jest z 
ceg y.  
Studzienka w azowa — studzienka przystosowana do wchodzenia i wychodzenia dla wykonywania czynno ci 
eksploatacyjnych w kanale.  
Studzienka inspekcyjna (przegl dowa) — studzienka niew azowa przystosowana do wykonywania czynno ci 
eksploatacyjnych i kontrolnych z powierzchni terenu za pomoc  urz dze  hydraulicznych (czyszczenie 
kana ów) oraz techniki video do przegl dów kana ów.  
Komora robocza — cz  studzienki przeznaczona do wykonywania czynno ci eksploatacyjnych.  
Komin w azowy — szyb cz cy komor  robocz  z powierzchni  terenu, przeznaczony do wchodzenia i 
wychodzenia obs ugi.  
Kineta — wyprofilowane koryto w dnie studzienki, przeznaczone do przep ywu cieków.  
1.5. Ogólne wymagania dotycz ce robót  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako  wykonania robót oraz za zgodno  z dokumentacj  
projektow , postanowieniami zawartymi w zeszycie nr 9 WTWiO dla sieci kanalizacyjnych, ST i poleceniami 
Inspektora nadzoru oraz ze sztuk  budowlan . Ogólne wymagania dotycz ce robót podano w STWiOR 
„Wymagania ogólne”. 
1.6. Dokumentacja robót monta owych sieci kanalizacyjnych  
Dokumentacj  robót monta owych sieci kanalizacyjnych stanowi :  
- projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporz dzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003r. „w 
sprawie szczegó owego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. Nr 120, poz. 1133), dla przedmiotu 
zamówienia dla którego wymagane jest uzyskanie pozwolenia na budow ,  
   - projekt wykonawczy w zakresie wynikaj cym z rozporz dzenia Ministra Infrastruktury z 02.09.2004r. w 



sprawie szczegó owego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i 
odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-u ytkowego (Dz.U. Nr 202, poz. 2072),  
   - specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót (obligatoryjna w przypadku zamówie  publicznych), 
sporz dzona zgodnie z rozporz dzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004r. w sprawie szczegó owego 
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych 
oraz programu funkcjonalno-u ytkowego (Dz.U. Nr 202, poz. 2072),  
   - dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporz dzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. 
w sprawie dziennika budowy, monta u i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz og oszenia zawieraj cego dane 
dotycz ce bezpiecze stwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 108, poz. 953 z pó n. zmianami),  
   - dokumenty wiadcz ce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania u ytych 
wyrobów budowlanych, zgodnie z ustaw  z 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. Nr 92, poz. 
881),  
   - dokumentacja powykonawcza czyli wcze niej wymienione cz ci sk adowe dokumentacji robót z 
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo 
budowlane z dnia 7 lipca 1994r. - tj. Dz.U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z pó n. zm.).  
Roboty nale y wykonywa  na podstawie dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i 
odbioru robót budowlanych opracowanych dla realizacji konkretnego zadania.  

2. MATERIA Y  
2.1. Ogólne wymagania dotycz ce materia ów, ich pozyskiwania i sk adowania podano w STWiOR 
„Wymagania ogólne”.  
Materia y stosowane do budowy sieci kanalizacyjnych powinny mie :  
   - oznakowanie znakiem CE co oznacza, e dokonano oceny ich zgodno ci ze zharmonizowan  norm  
europejsk  wprowadzon  do zbioru Polskich Norm, z europejsk  aprobat  techniczn  lub krajow  specyfikacj  
techniczn  pa stwa cz onkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznan  
przez Komisj  Europejsk  za zgodn  z wymaganiami podstawowymi, lub  
   - deklaracj  zgodno ci z uznanymi regu ami sztuki budowlanej wydan  przez producenta, je eli dotyczy ona 
wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobów maj cych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpiecze stwa 
okre lonym przez Komisj  Europejsk , lub  
   - oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza e s  to wyroby nie podlegaj ce obowi zkowemu 
oznakowaniu CE, dla których dokonano oceny zgodno ci z Polsk  Norm  lub aprobat  techniczn , b  
uznano za „regionalny wyrób budowlany”.  
2.2. Rodzaje materia ów  
2.2.1. Rury i kszta tki z niezmi kczonego polichlorku winylu (PVC-U)  
Rury i kszta tki z niezmi kczonego polichlorku winylu (PVC-U) do odwadniania i kanalizacji musz  spe nia  
warunki okre lone w PN-EN 1401-1:1999.  
Wymiary DN/OD rur i kszta tek s  nast puj ce:  
110, 125, 160, 200, 250, 315, 355, 400, 450, 500, 560, 630, 710, 800, 900, 1000 mm.  
2.2.2. Rury i kszta tki z polipropylenu (PP)  
Rury i kszta tki z polipropylenu (PP) do odwadniania i kanalizacji musz  spe nia  warunki okre lone w PN-EN 
1852-1:1999.  
Wymiary DN/OD rur i kszta tek s  nast puj ce:  
110, 125, 160, 200, 250, 315, 355, 400, 450, 500, 560, 630, 800, 1000, 1200, 1400, 1600 mm.  
2.2.3. Studzienki kanalizacyjne  
Studzienki kanalizacyjne musz  spe nia  warunki okre lone w PN-EN 10729:1999.  
Studzienki kanalizacyjne powinny by  wykonane z materia ów trwa ych. Zaleca si :  
   - beton hydrotechniczny z domieszkami uszczelniaj cymi,  
   - kr gi betonowe i elbetowe czone na zapraw  cementow  lub na uszczelki,  
   - ceg  kanalizacyjn  PN-76/B-12037,  
   - tworzywa sztuczne, takie jak PVC-U, PP. PE i inne.  
W przypadku cieków agresywnych nale y zastosowa  odpowiednie materia y chemoodporne lub izolacje.  
Minimalna rednica wewn trzna studzienki w azowej powinna wynosi  1,20 m wyj tkowo dopuszcza si  1,0 m 
a wysoko  komory roboczej 2,0 m.  

3. SPRZ T 
3.1. Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu podano w STWiOR „Wymagania ogólne”.  
Do wykonania robót nale y stosowa  jedynie taki sprz t, który nie spowoduje niekorzystnego wp ywu na 
jako  wykonywanych robót. Sprz t u ywany do robót powinien by  zgodny z ofert  Wykonawcy i powinien 
odpowiada  pod wzgl dem typów i ilo ci wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji robót, 
zaakceptowanym przez inwestora. W przypadku braku ustale  w takich dokumentach sprz t powinien by  
uzgodniony i zaakceptowany przez inwestora.  



Sprz t stosowany do wykonania robót musi by  utrzymywany w dobrym stanie i gotowo ci do pracy, oraz 
spe nia  normy ochrony rodowiska i przepisy dotycz ce jego u ytkowania.  
Wykonawca powinien dostarczy  kopie dokumentów potwierdzaj cych dopuszczenie sprz tu do u ytkowania, 
tam gdzie jest to wymagane przepisami.  
Je eli dokumentacja projektowa lub SST przewiduj  mo liwo  wariantowego u ycia sprz tu przy 
wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi inwestora o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego 
akceptacj  przed u yciem sprz tu. Wybrany sprz t, po akceptacji nie mo e by  pó niej zmieniany bez jego 
zgody.  

4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotycz ce transportu podano w STWiOR „Wymagania ogólne”.  
4.2. Wymagania dotycz ce przewozu rur z tworzyw sztucznych  
Ze wzgl du na specyficzne cechy rur nale y spe ni  nast puj ce dodatkowe wymagania:  
— rury nale y przewozi  wy cznie samochodami skrzyniowymi lub pojazdami posiadaj cymi boczne 
wsporniki o maksymalnym rozstawie 2 m, a wystaj ce poza pojazd ko ce rur nie mog  by  d sze ni  lm,  
   — je eli przewo one s  lu ne rury, to przy ich uk adaniu w stosy na samochodzie wysoko adunku nie 
powinna przekracza  1 m,  
   — podczas transportu rury powinny by  zabezpieczone przed uszkodzeniem przez metalowe cz ci rodków 
transportu jak ruby, cuchy, itp. Lu no uk adane rury powinny by  zabezpieczone przed zarysowaniem 
przez pod enie tektury falistej i desek pod cuch spinaj cy boczne ciany skrzyni samochodu,  
   — podczas transportu rury powinny by  zabezpieczone przed zmian  po enia. Platforma samochodu 
powinna by  ustawiona w poziomie.  
Wed ug istniej cych zalece  przewóz powinien odbywa  si  przy temperaturze otoczenia —5°C do +30°C.  
4.3. Wymagania dotycz ce przewozu studzienek kanalizacyjnych  
4.3.1. Wymagania dotycz ce przewozu studzienek kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych Studzienki 
podczas transportu musz  by  zabezpieczone przed uszkodzeniem. Powinny by  u one ci le obok siebie i 
zabezpieczone przed przesuwaniem si  (wy cznie materia ami niemetalowymi — najlepiej ta mami 
parcianymi).  
Powierzchnie pojazdów przewo cych studzienki musz  by  równe i pozbawione ostrych lub wystaj cych 
kraw dzi.  
4.3.2. Wymagania dotycz ce przewozu studzienek kanalizacyjnych prefabrykowanych i ich elementów 
prefabrykowanych  
Studzienki kanalizacyjne prefabrykowane nale y przewozi  w pozycji ich wbudowania. Podczas transportu 
musz  by  zabezpieczone przed mo liwo ci  przesuni cia si . Przy transporcie prefabrykatów w pozycji 
pionowej na ko owych rodkach transportu powinny by  one uk adane na elastycznych podk adach.  
4.4. Sk adowanie materia ów  
4.4.1. Sk adowanie rur i kszta tek w wi zkach lub luzem  
Rury i kszta tki nale y w okresie przechowywania chroni  przed bezpo rednim dzia aniem promieniowania 

onecznego i temperatur  przekraczaj  40°C.  
Przy d ugotrwa ym sk adowaniu (kilka miesi cy lub d ej) rury powinny by  chronione przed dzia aniem 
wiat a s onecznego przez przykrycie sk adu plandekami brezentowymi lub innym materia em (np. foli  

nieprze roczyst  z PVC lub PE) lub wykonanie zadaszenia. Nale y zapewni  cyrkulacj  powietrza pod 
pow ok  ochronn  aby rury nie nagrzewa y si  i nie ulega y deformacji.  
Oryginalnie zapakowane wi zki rur mo na sk adowa  po trzy, jedna na drugiej do wysoko ci maksymalnej 3 
m, przy czym ramki wi zek winny spoczywa  na sobie, lu ne rury lub niepe ne wi zki mo na sk adowa  w 
stosach na równym pod u, na podk adkach drewnianych o szeroko ci min. 10 cm, grubo ci min. 2,5 cm i 
rozstawie co 1-2 m. Stosy powinny by  z boku zabezpieczone przez drewniane wsporniki, zamocowane w 
odst pach co 1-2 m. Wysoko  uk adania rur w stosy nie powinna przekracza  7 warstw rur i 1,5 m wysoko ci. 
Rury o ró nych rednicach winny by  sk adowane odr bnie.  
Rury kielichowe uk ada  kielichami naprzemianlegle lub kolejne warstwy oddziela  przek adkami 
drewnianymi.  
Stos nale y zabezpieczy  przed przypadkowym ze lizgni ciem si  rury poprzez ograniczenie jego szeroko ci 
przy pomocy pionowych wsporników drewnianych zamocowanych w odst pach 1÷2 m.  
4.4.2. Sk adowanie studzienek z tworzyw sztucznych  
Sk adowa  nale y w miejscach wyznaczonych tak, aby wszystkie elementy studzienek nie by y nara one na 
uszkodzenia. Mog  by  przechowywane na wolnym powietrzu, lecz w temperaturze poni ej 40°C. Studzienki 
nale y chroni  przed kontaktem z olejami i smarami.  
4.4.3. Sk adowanie studzienek prefabrykowanych  
Elementy prefabrykowane nale y sk adowa  na placu sk adowym o wyrównanej i odwodnionej powierzchni. 
Prefabrykaty drobnowymiarowe mog  by  uk adane w stosach o wysoko ci do 1,80 m. Stosy powinny by  
zabezpieczone przed przewróceniem.  



5. WYKONANIE ROBÓT  
5.1. Ogólne zasady wykonania robót podano w STWiOR „Wymagania ogólne”.  
5.2. Warunki przyst pienia do robót  
Przed przyst pieniem do monta u sieci kanalizacyjnej nale y:  
   — dokona  geodezyjnego wytyczenia trasy ruroci gu,  
   — wykona  wykopy z ewentualnym umocnieniem ich cian zgodnie z PN-B-10736:1999,  
   — obni  poziom wody gruntowej na czas wykonywania robót podstawowych (w przypadku wyst pienia 
wysokiego poziomu wód gruntowych lub opadowych),  
   — przygotowa  pod e pod ruroci g zgodnie z dokumentacj .  
5.3. Monta  ruroci gów  
Monta  ruroci gów mo e odbywa  si  dwoma metodami:  
   — monta  odcinków ruroci gów na powierzchni terenu i opuszczenie ich do wykopu,  
   — monta  odcinków ruroci gu w wykopie.  
Rury w wykopie powinny by  u one w osi montowanego przewodu z zachowaniem spadków. Na ca ej 

ugo ci powinny przylega  do pod a na co najmniej L obwodu.  
5.4. Po czenia rur i kszta tek z PVC-U i PP  
Przed monta em rur i kszta tek z PVC-U i PP nale y dokona  ich ogl dzin. Powierzchnie wewn trzne i 
zewn trzne rur oraz kszta tek powinny by  g adkie, czyste, bez przypale , pozbawione nierówno ci, porów i 
jakichkolwiek innych uszkodze  w stopniu uniemo liwiaj cym spe nienie wymaga  okre lonych w normach 
PN-EN 1401-1:1999, PN-EN 1401-3:2002(U) oraz PN-EN 1852-1999, PN-EN 1852/A1:2004.  
5.4.1. Po czenia kielichowe na wcisk  
Monta  po cze  kielichowych polega na wsuni ciu (wci ni ciu) ko ca rury w kielich, z osadzon  uszczelk  
(pier cieniem elastomerowym), do okre lonej g boko ci. Dopuszczalne jest stosowanie rodka smaruj cego 

atwiaj cego wsuwanie. Nale y zwróci  szczególn  uwag  na osiowe wprowadzenie ko ca rury w kielich.  
5.5. Studzienki kanalizacyjne  
Studzienki kanalizacyjne powinny by  szczelne i musz  spe nia  wymagania okre lone w PN-B/10729:1999. 
Elementy prefabrykowane studzienek, a tak e studzienki z tworzyw sztucznych powinny by  montowane 
zgodnie z instrukcjami producentów.  

6. KONTROLA JAKO CI ROBÓT  
6.1. Ogólne zasady kontroli jako ci robót podano w STWiOR „Wymagania ogólne”.  
6.2. Kontrol  wykonania sieci kanalizacyjnych nale y przeprowadzi  zgodnie z zaleceniami okre lonymi w 
zeszycie nr 9 „Warunków Technicznych Wykonania i Odbioru Sieci Kanalizacyjnych” pkt 7 „Kontrola i 
badania przy odbiorze”.  
Szczelno  przewodów wraz z pod czeniami i studzienkami nale y zbada  zgodnie z zasadami okre lonymi w 
PN-EN 1610:2002. Badanie to powinno by  przeprowadzone z u yciem powietrza (metoda L) lub wody 
(metoda W).  
Metoda bada  powinna by  wskazana w dokumentacji projektowej lub szczegó owej specyfikacji technicznej 
(SST). Przewód kanalizacyjny spe nia wymagania okre lone w normie (podczas badania szczelno ci przy 

yciu powietrza), gdy spadek ci nienia zmierzony po up ywie czasu bada  jest mniejszy ni  okre lony w 
tabeli 3 PN-EN 1610:2002.  
Je eli w czasie wykonywania próby szczelno ci z u yciem powietrza wyst puj  uszkodzenia, nale y 
przeprowadzi  badanie wod  i wyniki te powinny by  decyduj ce.  
Wymagania dotycz ce badania szczelno ci przy pomocy wody, s  spe nione, je eli ilo  wody dodanej 
(podczas wykonywania bada ) nie przekracza:  
   — 0,15 l/m2 w czasie 30 min. dla przewodów,  
   — 0,20 l/m2 w czasie 30 min. dla przewodów wraz ze studzienkami w azowymi,  
   — 0,40 l/m2 w czasie 30 min. dla studzienek kanalizacyjnych,  
   — m2 — odnosi si  do wewn trznej powierzchni zwil onej rur i studzienek.  

7. OBMIAR ROBÓT  
Ogólne zasady obmiaru robót podano w STWiOR „Wymagania ogólne”.   

8. ODBIÓR ROBÓT  
8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w STWiOR „Wymagania ogólne”. 
8.2. Badania przy odbiorze — rodzaje bada   
Badania przy odbiorze przewodów sieci kanalizacyjnej zale ne s  od rodzaju odbioru technicznego robót.  
Odbiory techniczne robót sk adaj  si  z odbioru technicznego cz ciowego dla robót zanikaj cych i odbioru 
technicznego ko cowego po zako czeniu budowy.  
Badania przy odbiorze powinny by  zgodne z PN-EN 1610.  



8.3. Odbiór techniczny cz ciowy  
Badania przy odbiorze technicznym cz ciowym polegaj  na:  
   — zbadaniu zgodno ci usytuowania i d ugo ci przewodu z dokumentacj . Dopuszczalne odchylenie w planie 
osi przewodu od osi wytyczonej nie powinno przekracza  ±2 cm. Dopuszczalne odchylenie rz dnych 

onego przewodu od przewidzianych w projekcie nie powinno przekracza  ±1 cm,  
   — zbadaniu pod a naturalnego przez sprawdzenie nienaruszenia gruntu. W przypadku naruszenia pod a 
naturalnego, sposób jego zag szczenia powinien by  uzgodniony z projektantem lub nadzorem,  
   — zbadaniu pod a wzmocnionego przez sprawdzenie jego grubo ci i rodzaju, zgodnie z dokumentacj ,  
   — zbadaniu materia u ziemnego u ytego do podsypki i obsypki przewodu, który powinien by  drobny i 
rednioziarnisty, bez grud i kamieni. Materia  ten powinien by  zag szczony,  

   — zbadaniu szczelno ci przewodu. Badanie szczelno ci nale y przeprowadzi  zgodnie z PN-EN 1610 dla 
kanalizacji grawitacyjnej.  
Szczelno  przewodów i studzienek kanalizacji grawitacyjnej powinna gwarantowa  utrzymanie przez okres 30 
minut ci nienia próbnego, wywo anego wype nieniem badanego odcinka przewodu wod  do poziomu terenu. 
Ci nienie to nie mo e by  mniejsze ni  10 kPa i wi ksze ni  50 kPa, licz c od poziomu wierzchu rury.  
Dopuszcza si  wykonywanie próby szczelno ci za pomoc  powietrza wg PN-EN 1610.  
Wyniki bada , powinny by  wpisane do dziennika budowy, który z protoko em próby szczelno ci przewodu, 
inwentaryzacj  geodezyjn  (dopuszcza si  inwentaryzacj  szkicow ) oraz certyfikatami i deklaracjami 
zgodno ci z polskimi normami i aprobatami technicznymi, dotycz cymi rur i kszta tek, studzienek 
kanalizacyjnych, zwie cze  wpustów i studzienek kanalizacyjnych jest przed ony podczas spisywania 
protoko u odbioru technicznego — cz ciowego, który stanowi podstaw  do decyzji o mo liwo ci zasypywania 
odebranego odcinka przewodu sieci kanalizacyjnej.  
Wymagane jest tak e dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru technicznego cz ciowego. 
Kierownik budowy jest zobowi zany, zgodnie z art. 22 ustawy Prawo budowlane, przy odbiorze technicznym 
— cz ciowym przewodu kanalizacyjnego, zg osi  inwestorowi do odbioru roboty ulegaj ce zakryciu, 
zapewni  dokonanie prób i sprawdzenie przewodu, zapewni  geodezyjn  inwentaryzacj  przewodu, 
przygotowa  dokumentacj  powykonawcz .  
8.4. Odbiór techniczny ko cowy  
Badania przy odbiorze technicznym ko cowym polegaj  na:  
   — zbadaniu zgodno ci dokumentacji technicznej ze stanem faktycznym i inwentaryzacj  geodezyjn ,  
   — zbadaniu zgodno ci protoko u odbioru wyników bada  stopnia zag szczenia gruntu zasypki wykopu,  
   — zbadaniu rozstawu studzienek kanalizacyjnych,  
   — zbadaniu protoko ów odbiorów prób szczelno ci przewodów kanalizacyjnych.  
Wyniki bada  powinny by  wpisane do dziennika budowy, który z:  
   — protoko ami odbiorów technicznych cz ciowych przewodu kanalizacyjnego,  
   — projektem ze zmianami wprowadzonymi podczas budowy,  
   — wynikami bada  stopnia zag szczenia gruntu zasypki wykopu,  
   — inwentaryzacj  geodezyjn ,  
   — protoko em szczelno ci systemu kanalizacji grawitacyjnej,  
nale y przekaza  inwestorowi wraz z wykonanym przewodem sieci kanalizacyjnej.  
Konieczne jest dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru technicznego ko cowego.  
Teren po budowie przewodu kanalizacyjnego powinien by  doprowadzony do pierwotnego stanu.  
Kierownik budowy przekazuje inwestorowi instrukcj  obs ugi okre lonego systemu kanalizacyjnego.  
Kierownik budowy jest zobowi zany, zgodnie z art. 57 ust. 1 p. 2 ustawy Prawo budowlane, przy odbiorze 
ko cowym z  o wiadczenia:  
   — o wykonaniu przewodu kanalizacyjnego zgodnie z dokumentacj  projektow  i warunkami pozwolenia na 
budow ,  
   — o doprowadzeniu do nale ytego stanu i porz dku terenu budowy, a tak e (w razie korzystania) ulicy i 

siaduj cej z budow  nieruchomo ci.  

9. PODSTAWA P ATNO CI  
Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy p atno ci podano w STWiOR „Wymagania ogólne”. 

10.  DOKUMENTY ODNIESIENIA  
10.1 .Ustawy  
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tj. Dz.U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z pó n. zm.).  
Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamówie  publicznych (tj. Dz.U. z 2006r. Nr 164, poz. 1163).  
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyborach budowlanych (Dz.U. Nr 92, poz. 881).  
Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochronie przeciwpo arowej (t.j. Dz.U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1229 z 
pó n. zm.).  
Ustawa z dnia 21 grudnia 2000r. — o dozorze technicznym (Dz.U. Nr 122, poz. 1321 z pó n. zm.).  



Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony rodowiska (tj. Dz.U. z 2006r. Nr 129, poz. 902 z pó n. 
zm.).  
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. — o drogach publicznych (t.j. Dz.U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115).  
Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. — o zbiorowym zaopatrzeniu w wod  i zbiorowym odprowadzeniu cieków 
(tj. Dz.U. z 2006r. Nr 123, poz. 858 z pó n. zm.).  
10.2 Rozporz dzenia  
Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w sprawie systemów oceny zgodno ci, 
wymaga  jakie powinny spe nia  notyfikowane jednostki uczestnicz ce w ocenie zgodno ci oraz sposobu 
oznaczania wyrobów budowlanych oznakowaniem CE (Dz.U. Nr 195, poz. 2011).  
Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 pa dziernika 2004 r. — w sprawie europejskich aprobat 
technicznych oraz polskich jednostek organizacyjnych upowa nionych do ich wydawania (Dz.U. Nr 237, poz. 
2375).  
Rozporz dzenie Ministra Pracy i Polityki Spo ecznej z dnia 26 wrze nia 1997 r. — w sprawie ogólnych 
przepisów bezpiecze stwa i higieny pracy (Dz.U. z 2003r. Nr 169, poz. 1650 z pó n. zm.). 
Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpiecze stwa i higieny pracy 
podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. Nr 47, poz. 401).  
Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie informacji dotycz cej 
bezpiecze stwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpiecze stwa i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 120, poz. 1126).  
Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w sprawie sposobów deklarowania 
wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. Nr 198, poz. 2041 z pó n. 
zm.). 
Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. — w sprawie dziennika budowy, monta u i 
rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz og oszenia zamawiaj cego dane dotycz ce bezpiecze stwa pracy i 
ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 108, poz. 953 z pó n. zm.).  
Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczegó owego zakresu i formy 
projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133).  
Rozporz dzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. — w sprawie 
geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespo ów uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz. U. Nr 
38, poz. 455).  
10.3 Normy  
PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych  
PN-EN 752-1:2000 Zewn trzne systemy kanalizacyjne. Poj cia ogólne i definicje  
PN-EN 752-2:2000 Zewn trzne systemy kanalizacyjne. Wymagania  
PN-EN 1401-1:1999 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne bezci nieniowe systemy 
przewodowe z niezmi kczonego polichlorku winylu (PVC-U) do odwadniania i kanalizacji. Wymagania 
dotycz ce rur, kszta tek i systemu  
PN-ENV 1401-3:2002 (U) Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnej 
bezci nieniowej kanalizacji deszczowej i ciekowej. Nieplastyfikowany polichlorek winylu (PVC-U). Cz  3: 
Zalecenia dotycz ce wykonania instalacji  
PN-EN 1852-1:1999 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne bezci nieniowe systemy 
przewodowe z polipropylenu (PP) do odwadniania i kanalizacji. Wymagania dotycz ce rur, kszta tek i systemu  
PN-EN 1852-1:1999/Al :2004 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne bezci nieniowe 
systemy przewodowe z polipropylenu (PP) do odwadniania i kanalizacji. Wymagania dotycz ce rur, kszta tek i 
systemu (Zmiana Al)  
PN-ENV 1852-2:2003 Systemy przewodów z tworzyw sztucznych do podziemnej bezci nieniowej kanalizacji 
deszczowej i sanitarnej. Polipropylen (PP). Cz  2: Zalecenia dotycz ce oceny zgodno ci  
PN-EN 588-1:2000 Rury w ókno-cementowe do kanalizacji. Rury, z cza i kszta tki do systemów 
grawitacyjnych  
PN-EN 588-2:2000 Rury w ókno-cementowe do kanalizacji. Cze  2: Studzienki w azowe i niew azowe  
PN-EN 124:2000 Zwie czenia wpustów i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu pieszego i 
ko owego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie jako ci   
PN-64/H-74086 Stopnie eliwne do studzienek kontrolnych  
PN-B 10729:1999 Kanalizacja. Studzien ki kanalizacyjne  
PN-B 12037:1998 Wyroby budowlane ceramiczne. Ceg y kanalizacyjne  
PN-EN 476:2001 Wymagania ogólne dotycz ce elementów stosowanych w systemach kanalizacji 
grawitacyjnej  
PN-EN 681-1:2002 Uszczelnienia z elastomerów. Wymagania materia owe dotycz ce uszczelek z czy rur 
wodoci gowych i odwadniaj cych. Cz  1: Guma  
PN-EN 681-2:2002 Uszczelnienia z elastomerów. Wymagania materia owe dotycz ce uszczelek z czy rur 
wodoci gowych i odwadniaj cych. Cz  2: Elastomery termoplastyczne  
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„Budowa instalacji wentylacji, instalacji C.O., wod-kan, i instalacji p.po ., dla budowy Sali gimnastycznej 

przy Zespole Szkó  nr 4 w M awie” 
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Kod CPV 45331221-1 Wentylacja mechaniczna nawiewno-wywiewna 
 

 



1.   WST P 
1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
Specyfikacja Techniczna ST-07 “Instalacja wentylacyjna nawiewno-wywiewna”, odnosi si  do wymaga  
technicznych dotycz cych wykonania i odbioru robót zwi zanych z  zadaniem: „Budowa instalacji C.O., wod-kan, 
wentylacji mechanicznej, instalacji p.po  oraz zbiornikowej instalacji gazu dla Sali gimnastycznej przy Szkole 
Podstawowej w Ludwikowie” 
 
 
1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegó owa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
1.3. Zakres Robót obj tych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmuj  wszystkie czynno ci umo liwiaj ce i maj ce na celu wykonanie 
instalacji wentylacyjnej. Niniejsza Szczegó owa Specyfikacja Techniczna zwi zana jest z wykonaniem ni ej 
wymienionych robót w podanym zakresie i kolejno ci: 

Roboty budowlane 
a) przebicie, wykucie otworów w murach z cegie   
b) wyci cie otworów w pokryciu dachowym  
c) zamurowanie przeku , zabetonowanie bruzd, uzupe nienie i obróbki blacharskie otworów w 

sufitach podwieszonych i dachu  
Wentylacja nawiewna 

a) monta  przewodów wentylacyjnych wraz z kszta tkami  
b) monta  czerpni ciennych prostok tnych  
c) monta  centrali nawiewnej  
d) monta  automatów nawiewnych  
e) uruchomienie i regulacja wentylacji nawiewnej 

Wewn trzna wywiewna 
a) monta  przewodów wentylacyjnych wraz z kszta tkami  
b) monta  wentylatorów  
c) monta  wentylatorów dachowych 
d) monta  kratek wentylacyjnych 
e) uruchomienie i regulacja wentylacji nawiewnej  

1.4. Okre lenia podstawowe 
Okre lenia podane w niniejszej SST s  zgodne z obowi zuj cymi odpowiednim: normami oraz okre leniami 
podanymi w SST-0 ,,Wymagania ogólne" pkt 1.4. 

Pozosta e okre lenia podstawowe s  zgodne z polskimi normami 
1.5. Ogólne wymagania 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako  ich wykonania oraz za zgodno  z Dokumentacj  Projektow , 
SST, poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego. Przy wykonywaniu robót budowlanych nale y, zgodnie z 
Ustaw  Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r., stosowa  wyroby budowlane, które zosta y dopuszczone do obrotu i 
powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie. 
Odst pstwa od projektu mog  dotyczy  jedynie dostosowania sieci do wprowadzonych zmian konstrukcyjno - 
budowlanych, lub zast pienie projektowanych materia ów - w przypadku niemo liwo ci ich uzyskania - przez inne 
materia y lub elementy zbli onych charakterystykach i trwa ci. Wszelkie zmiany i odst pstwa od zatwierdzonej 
dokumentacji technicznej nie mog  powodowa  obni enia warto ci funkcjonalnych i u ytkowych instalacji, a je eli 
dotyczy zmiany 



 

materia ów i elementów okre lonych w dokumentacji technicznej na inne, nie mog  powodowa  zmniejszenia 
trwa ci eksploatacyjnej. Roboty monta owe nale y realizowa  zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i 
odbioru robót budowlano-monta owych". 

2. MATERIA Y 
2.1. Ogólne wymagania dotycz ce materia ów 

Ogólne wymagania dotycz ce materia ów podano w ST-01 „Wymagania Ogólne”. 
2.2. Szczegó owe wymagania dotycz ce materia ów 

Wykonawca zobowi zany jest w Projekcie Przetargowym do zachowania okre lonych materia ów, 
producentów, typów urz dze  oraz rozwi za  projektowych. 
Instalacje nale y wykona  zgodnie z obowi zuj cymi przepisami, aktualnymi wydaniami Polskich Norm 
wprowadzonymi do obowi zkowego stosowania oraz normami, dokumentami wskazanymi w Projekcie 
Budowlanym i Projekcie Przetargowym, „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-
monta owych. tom II. Instalacje sanitarne i przemys owe p. 13.” oraz zgodnie ze sztuk  budowlan . 
Obowi zkiem wykonawców instalacji jest dostarczenie wymaganych, aktualnych certyfikatów zgodno ci i 
atestów, aprobat technicznych, wiadectw dopuszczenia wszystkich zastosowanych materia ów i urz dze . 
Wszelkie urz dzenia oraz narz dzia musz  by  oznaczone znakiem bezpiecze stwa, a w stosunku do urz dze , 
które nie podlegaj  obowi zkowi zg aszania do certyfikacji na znak bezpiecze stwa i oznaczenia tym znakiem, 
wykonawca jest zobowi zany dostarczy  odpowiedni  deklaracj  zgodno ci tych wyrobów z normami 
wprowadzonymi do obowi zkowego stosowania oraz wymaganiami okre lonymi w ciwymi przepisami. 
Obowi zkiem Wykonawcy jest upewnienie si , e zastosowane urz dzenia posiadaj  aktualne certyfikaty 
zgodno ci lub atesty, dopuszczenia, etc. i mog  by  dostarczone przez dostawców w wymaganym terminie. W 
przeciwnym wypadku, a tak e je li zachodzi konieczno  zmiany typu b  wielko ci zamawianego urz dzenia 
(np. je li w momencie sk adania zamówienia wyspecyfikowane w Projekcie Przetargowym urz dzenia nie s  ju  
produkowane), nale y niezw ocznie wyst pi  o zgod  na zmian  typu (producenta) urz dzenia. 
Wszelkie zmiany typów, wielko ci urz dze  i materia ów, przyj tych rozwi za  w stosunku do Projektu 
Przetargowego wymagaj  zatwierdzenia przez Inwestora i projektanta. Elementy, których typ (producent) nie 
zosta y okre lone (np. rury stalowe, kana y wentylacyjne, materia y monta owe) musz  odpowiada  aktualnym 
wydaniom Polskich Norm i spe nia  obowi zuj ce wymagania. Jako  monta u elementów instalacji 
(przewody rurowe, kana y wentylacyjne, etc.) podlega zatwierdzeniu przez Inwestora. 

2.3. Pozosta e urz dzenia 
Ze wzgl du na ilo  urz dze  i elementów w SST nie wymienia si  wszystkich. Pozosta e materia y wg. 
zestawienia urz dze  w dokumentacji budowlanej (opis techniczny) oraz wg. zestawienia materia ów w cz ci 
kosztorysowej. 

3. SPRZ T 
3.1. Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu i maszyn do robót instalacyjnych 

Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu podano w ST-01 „Wymagania Ogólne”.



3.2. Szczegó owe wymagania dotycz ce sprz tu i maszyn do robót instalacyjnych 
Monta u wentylatorów oraz central mo na dokona  przy pomocy dowolnego sprz tu. Wszelkie prace zwi zane 
z obs ug  sprz tu i maszyn musz  by  wykonywane przez osoby przeszkolone, a jak tego wymagaj  przepisy, 
posiadaj ce uprawnienia. Urz dzenia, których ruch stwarza zagro enie dla zdrowia ludzkiego, mog  by  
uruchomione dopiero po uprzednim ostrze eniu osób znajduj cych si  w ich bezpo rednim s siedztwie. Prace 
monta owe przy wykorzystaniu sprz tu mechanicznego musz  spe nia  wymagania bhp i p.po . 

4. TRANSPORT I SK ADOWANIE 
4.1. Wymagania ogólne dotycz ce rodków transportu 

Ogólne wymagania dotycz ce transportu podano w ST-01 „Wymagania Ogólne”. 
4.2. Wymagania szczegó owe dotycz ce rodków transportu 

Urz dzenia b  dostarczane na plac budowy transportem samochodowym. Podczas roz adunku elementów 
instalacji, takich jak: wentylatory, agregaty, elementy t umików, nale y zachowa  szczególn  ostro no , aby 
ich nie uszkodzi , pami taj c jednocze nie o zachowaniu wszelkich wymaga  bhp. Na terenie budowy 
przewiduje si  transport r czny, w cz ci wspomagany urz dzeniami mechanicznymi stanowi cymi wyposa enie 
wentylatorni podstawowej. Transport na terenie budowy musi spe nia  wymagania zawarte w cz ci ogólnej 
specyfikacji technicznej. 

5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne wymagania wykonania robót budowlanych 

Ogólne wymagania dotycz ce wykonania robót podano w ST-01 „Wymagania Ogólne”. 
5.2. Szczegó owe wymagania wykonania robót budowlanych 

Podstaw  do wykonania instalacji mog  stanowi  jedynie Projekty Wykonawcze, opracowane przez 
wykonawców instalacji zgodnie z Projektem Budowlanym, warunkami Pozwolenia na Budow , Projektem 
Przetargowym oraz innymi dokumentami i wymaganiami wskazanymi w Projekcie Budowlanym, Projekcie 
Przetargowym, Kontrakcie lub w innych dokumentach przekazanych przez Inwestora. Projekty Wykonawcze 
musz  posiada  komplet uzgodnie  w ciwych rzeczoznawców (do spraw sanitarnohigienicznych, do spraw 
zabezpiecze  przeciwpo arowych oraz do spraw BHP i ergonomii), potwierdzaj cych ich zgodno  z Projektem 
Budowlanym i obowi zuj cymi przepisami. 
Projekty Wykonawcze poszczególnych instalacji i ich cz ci sk adowych, w stosunku do których wymagane s  
dodatkowe uzgodnienia odpowiednich w adz, instytucji (w tym dostawców mediów) lub odr bne pozwolenia na 
budow , musz  by  opatrzone takimi uzgodnieniami oraz posiada  wymagane pozwolenia na budow . 
Przed rozpocz ciem robót Projekty Wykonawcze musz  zosta  zaakceptowane przez Inwestora. 
W zakres prac wykonawcy instalacji wchodzi wykonanie wszystkich instalacji wymienionych w Projekcie 
Przetargowym oraz prac zwi zanych z ich realizacj  zgodnie z aktualnymi wydaniami obowi zuj cych lub 
wskazanych w przekazanych wykonawcy dokumentach, normami, przepisami, wymaganiami Projektu 
Budowlanego oraz sztuk  budowlan . Instalacje nale y wykona  w taki sposób, aby ich dzia anie spe nia o 
wszelkie wymagania zawarte w niniej szym opracowaniu oraz innych przekazanych dokumentach. Przy 
wykonywaniu instalacji nale y przestrzega  wszelkich zalece  oraz wykorzystywa  wszystkie    informacje    
podane    w przekazanych    wykonawcy    dokumentach.    Wszelkie 



 

wymagania szczegó owe maj  za zadanie u atwienie okre lenia niezb dnych prac i w adnym 
wypadku nie ograniczaj  wymaga  ogólnych. 
W zakres prac wykonawcy wchodz  w szczególno ci 
a) inwentaryzacja i komisyjne przej cie wszelkich istniej cych cz ci sk adowych instalacji wchodz cych w 

zakres instalacji sanitarnych oraz tych, które zosta y wykonane przez innych wykonawców przed wej ciem 
wykonawcy instalacji sanitarnych na budow , 

b) dostawa na miejsce wbudowania wszelkich materia ów i urz dze , niezb dnych do wykonania instalacji 
oraz przeprowadzenia wszelkich prac towarzysz cych (w tym dostawa wszelkich materia ów 
eksploatacyjnych potrzebnych do rozruchu instalacji), 

c) zainstalowanie (monta ) wszelkich materia ów i urz dze , 
d) pod czenie do wszelkich urz dze  zasilania w energi  elektryczn  sterowania i automatycznej regulacji, 

poza pracami wchodz cymi w zakres instalacji elektrycznych i AKPiA, wy czonymi z zakresu robót, 
e) przeprowadzenie wymaganych prób instalacji wraz z udokumentowaniem ich wyników (protokó y 

odbiorów, wpisy do dziennika budowy), 
f) przeprowadzenie rozruchu instalacji i jej regulacji (doprowadzenie instalacji do osi gni cia wymaganych 

parametrów pracy), 
g) wykonanie wszelkich wymaganych pomiarów instalacji i analiz oraz przekazanie protoko ów Inwestorowi 

(w szczególno ci pomiarów przep ywów, wydatków, ci nie , temperatur, wilgotno ci, poziomów 
no ci, wielko ci elektrycznych), 

h) przeprowadzenie niezb dnych prób, analiz i ekspertyz wymaganych przez odpowiednie w adze lub instytucje 
- wraz z udokumentowaniem ich wyników, 

i) przeprowadzenie odbiorów instalacji przez Inwestora oraz odpowiednie w adze i instytucje, 
j) dostarczenie wymaganych, aktualnych certyfikatów zgodno ci i atestów, wiadectw dopuszczenia do 

stosowania w budownictwie, etc. wszystkich zastosowanych materia ów i urz dze . W wypadku, gdy 
zaprojektowane materia y lub urz dzenia nie posiadaj  aktualnych certyfikatów (atestów, dopuszcze , etc), 
wykonawca zobowi zany jest do uzyskania ich w asnym kosztem i staraniem b  do wyst pienia o 
akceptacj  innego materia u lub urz dzenia, posiadaj cego wymagany certyfikat lub atest, dopuszczenie, 
etc.  Proponowane  materia y  lub  urz dzenia  musz  by  równowa ne  z  zastosowanymi  w  projekcie  pod  
wzgl dem technicznym, jako ciowym, estetycznym oraz kosztowym. 

k)  odpowiednie zabezpieczenie miejsca robót, 
l) wykonanie przej  i przepustów instalacyjnych przez elementy konstrukcyjne niewymagaj ce dodatkowych 

oblicze  konstrukcyjnych, oraz ich zabezpieczenie i uszczelnienie (np. przej  instalacyjnych przez ciany i 
stropy, przej  szczelnych przez ciany po arowe, przej  przez fundamenty, etc). 

m) je eli nie uzgodniono inaczej, kucie bruzd, wykonywanie w przegrodach budowlanych otworów (przebi ) 
dla przeprowadzenia instalacji, wykonywanie fundamentów i konstrukcji wsporczych pod urz dzenia i 
instalacje, a w szczególno ci fundamentów i konstrukcji pod wszelkie pompy, centrale wentylacyjne, 
wentylatory, agregaty ch odnicze i inne urz dzenia mechaniczne zlokalizowane w pomieszczeniach lub na 
dachu budynku, opartych na g ównej konstrukcji budynku, wraz z obróbk  i uszczelnieniem wszelkich 
przej  instalacji elementów konstrukcyjnych przez dach, etc. (poza elementami wyspecyfikowanymi w 
cz ci budowlano-konstrukcyjnej projektu). Prace te musz  by  prowadzone w uzgodnieniu z nadzorem 
budowlanym oraz wykonawcami poszczególnych robót budowlano-konstrukcyjnych, 
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n) wykonanie uszczelnie  wszelkich przej  instalacji przez elementy budynku zgodnie ze sztuk  budowlan , 
o) wykonanie wszelkich przej  instalacji przez ciany i stropy oddziele  przeciwpo arowych zgodnie z 

obowi zuj cymi przepisami, a tak e certyfikatami zgodno ci lub aprobatami technicznymi, 
dopuszczeniami, etc. i instrukcjami wykonywania tego typu przej  (odpowiedni sposób monta u klap 
ppo . na kana ach wentylacyjnych, zainstalowanie specjalnych, atestowanych przej  przewodów (rur) 
instalacji grzewczych, ch odniczych, wodnych, kanalizacyjnych, etc), 

p) monta  odpowiednich elementów zapobiegaj cych rozprzestrzenianiu si  ha asu oraz drga  spowodowanych 
prac  instalacji, takich jak: obudowy i os ony t umi ce, t umiki d wi ku, podstawy amortyzacyjne, 
wibroizolatory, podk adki t umi ce, czniki elastyczne przewodów rurowych i kana ów wentylacyjnych, 
odpowiednie elementy izolacyjne, anty wibracyjne i t umi ce w miejscach styku instalacji z elementami 
budynku, zapewnienie odpowiedniej konstrukcji urz dze  i elementów instalacji -wentylatory, etc.) oraz 
zastosowanie odpowiednich rozwi za  ograniczaj cych rozprzestrzenianie drga  i ha asu, 

q) zamurowanie, zabetonowanie, etc. wszelkich otworów pozosta ych w zwi zku z prowadzeniem instalacji 
sanitarnych przez przegrody budowlane, w tym oddzielenia po arowe, o ile prace te w konkretnym 
wypadku nie zosta y wyra nie (w odpowiednich projektach bran owych) w czone do zakresu robót 
wykonawcy robót innej bran y (np. robót ogólnobudowlanych), 

r) kontrola istniej cych linii rz dnych wysoko ciowych oraz kontrola wymiarów podawanych na rysunkach z 
wymiarami wyst puj cymi w naturze, 

s) udzia  w konsultacjach i inspekcjach na miejscu budowy oraz innych rozmowach koordynacyj nych, 
t) uzgadnianie robót z lokalnym nadzorem budowlanym oraz zleceniobiorcami z pozosta ych bran  w fazie 

przygotowania i realizacji budowy, 
u) sporz dzenie Projektu Wykonawczego wszystkich instalacji uwzgl dniaj cego wymagania Projektu 

Budowlanego, Projektu Przetargowego, Za cznika do Kontraktu, etc. Instalacji Sanitarnych oraz 
uzyskanie dla Projektu Wykonawczego pozytywnych opinii rzeczoznawców: do spraw ochrony 
przeciwpo arowej, do spraw sanitarnohigienicznych oraz do spraw BHP i ergonomii, potwierdzaj cych 
jego zgodno  z Projektem Budowlanym, warunkami Pozwolenia na Budow  oraz aktualnymi wydaniami 
obowi zuj cych norm i przepisami, uzyskanie wymaganych pozwole  na budow  i uzgodnie , a tak e 
zatwierdzenie Projektu Wykonawczego lub jego elementów przez w ciwe w adze, instytucje oraz 
dostawców mediów, 

v) Projekt Wykonawczy musi uwzgl dnia  wszelkie zmiany w pozosta ych bran ach (architektura, konstrukcja, 
etc.) w stosunku do stanu, który stanowi  podstaw  do opracowania Projektu Przetargowego instalacji 
sanitarnych - zarówno w zakresie ewentualnych aran acji pomieszcze  jak i prowadzenia g ównych 
przewodów instalacji oraz lokalizacji g ównych urz dze , 

w) Przedstawienie Projektu Wykonawczego do zatwierdzenia przez Inwestora, 
x) dokumentowanie na bie co na l egzemplarzu Projektu Wykonawczego znajduj cego si  stale w biurze 

budowy wszelkich odst pstw od projektu i uzupe niaj cych informacji dotycz cych instalacji oraz stanu 
zaawansowania robót, 

y)  wykonanie i przekazanie Inwestorowi Dokumentacji Powykonawczej, 
z) przeprowadzenie szkolenia personelu u ytkownika, wraz z przekazaniem Inwestorowi odpowiednich 

protoko ów dokumentuj cych szkolenie, 

aa) opracowanie instrukcji obs ugi i eksploatacji instalacji i wszystkich dostarczonych urz dze  wraz z planem 
przegl dów i konserwacji wszystkich elementów instalacji, 

bb) opracowanie i przekazanie Inwestorowi danych instalacji w formie wymaganej dla opracowania 
komputerowego systemu eksploatacji obiektu, 

cc) zawieszenie w pomieszczeniach technicznych kolorowych, wykonanych w sposób trwa y i oprawionych, 
schematów wszystkich instalacji oraz opisanie i ponumerowanie zgodnie ze schematami wszystkich 
urz dze , g ównej armatury, osprz tu kana ów wentylacyjnych (przepustnice, t umiki) oraz wszystkich 
klap przeciwpo arowych przy pomocy szyldów grawerowanych w dwuwarstwowym tworzywie 
sztucznym, 

dd) oznaczenie przewodów wentylacyjnych (rodzaj przewodu, nazwa i numer instalacji, medium, parametry, 
etc.) przy pomocy szyldów oraz naklejenie strza ek wskazuj cych kierunek przep ywu w przewodach, 

ee) przekazanie pe nej listy (zawieraj cej adresy oraz numery telefonów) dostawców (producentów) urz dze  
zainstalowanych w obiekcie oraz dostawców cz ci zamiennych, 

ff) wykonanie dokumentacji instalacji automatycznej regulacji, sterowania i zasilania instalacji sanitarnych wraz 
z listami kablowymi, opracowanie i uruchomienie programu, uruchomienie instalacji, korekta parametrów 
programu na podstawie pomiarów dzia aj cej instalacji, doprowadzenie instalacji do wymaganych 
parametrów pracy, 
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gg) gwarancja prawid owego funkcjonowania poszczególnych instalacji, jak i ich elementów w ca ym okresie 
gwarancyjnym, przeniesienie gwarancji d ugoterminowej producentów urz dze , 

hh) okre lenie kosztów obs ugi pogwarancyjnej. 

Projekt Wykonawczy powinien zawiera  w szczególno ci: 
a) dok adny opis przyj tych rozwi za , 
b) obliczenia podstawowych parametrów warunkuj cych wielko  instalacji, w tym w szczególno ci 

obliczenia strat ciep a (zapotrzebowania na ciep o) i zysków ciep a (zapotrzebowania na ch ód) 
poszczególnych pomieszcze  na podstawie aktualnego projektu architektoniczno-budowlanego oraz 
szczegó owych danych przegród budowlanych, 

c) bilanse podstawowych wielko ci charakteryzuj cych instalacje, 
d) rysunki wykonawcze wszystkich instalacji, obejmuj ce ca y obszar budynku, opracowane w skali 

umo liwiaj cej bezkolizyjne rozwi zania instalacji oraz przeprowadzenie koordynacji mi dzybran owej, 
e) szczegó owe rysunki monta owe wybranych fragmentów instalacji (np. szachty, w y instalacyjne, 

maszynownie, etc), 
f) schematy obliczeniowe instalacji, 
g) obliczenia hydrauliczne instalacji oraz kana ów wentylacyjnych, wraz z doborem rednic przewodów i 

wymiarów kana ów wentylacyjnych, 
h)  inne, wymagane obliczenia instalacji (np. obliczenia wyd , napr  i kompensacji 

przewodów), i)   dok adne specyfikacje zastosowanych materia ów i urz dze , j)   wytyczne dla innych 
bran , uwzgl dniaj ce zastosowane urz dzenia (w szczególno ci 

wytyczne   konstrukcyjne,   wytyczne   dla   wykonawcy   instalacji   elektrycznych   oraz 
wytyczne dla sieci zewn trznych). Dokumentacja powykonawcza powinna 

zawiera  w szczególno ci: 
a)   dok adny opis wszelkich instalacji w budynku wraz z odpowiednimi bilansami, 

b) szczegó owe specyfikacje zastosowanych materia ów i urz dze , 
c) rysunki powykonawcze instalacji (komplet rzutów i schematów) przedstawiaj ce rzeczywiste 

rozmieszczenie urz dze  oraz prowadzenie przewodów i usytuowanie osprz tu (w szczególno ci 
elementów odcinaj cych i regulacyjnych) a tak e aktualne wielko ci (przep yw, moc, typ urz dzenia, etc), 

d) korekt  oblicze  hydraulicznych instalacji rurowych i kana ów wentylacyjnych oraz doboru wst pnych 
nastaw zaworów i przepustnic wentylacyjnych, zgodnie ze stanem faktycznym, 

e) schematy regulacyjne oraz rzuty instalacji z zaznaczonymi wszystkimi punktami pomiarowymi (w 
szczególno ci wszystkimi zaworami regulacyjno-pomiarowymi oraz przepustnicami regulacyjno-
pomiarowymi na kana ach wentylacyjnych), z podanymi rzeczywistymi nastawami oraz projektowanymi i 
pomierzonymi przep ywami czynników, 

f) list  nastaw wszystkich elementów regulacyjnych (np. zaworów i przepustnic regulacyjnych), 
g) certyfikaty, atesty, aprobaty techniczne, dopuszczenia, etc. wszystkich zastosowanych elementów 

instalacji, 
Nale y zwróci  szczególn  uwag  na to, aby w trakcie prac nie dosz o do uszkodzenia ani 
zanieczyszczenia montowanych  elementów instalacji  b   innych  elementów budynku. 
Wszelkie otwarte zako czenia przewodów (zarówno przewodów rurowych, jak i kana ów 
wentylacyjnych)   nale y   na   czas  budowy   zabezpieczy    odpowiednimi   za lepkami   lub 
os onami.   Nale y   dopilnowa ,   aby   wn trze   przewodów   wolne   by o   od   wszelkich 
zanieczyszcze  b  cia  obcych. 
Wszelkie elementy instalacji, które mog  by  nara one na uszkodzenie nale y odpowiednio 
zabezpieczy   lub  czasowo  (na  czas  robót,  które  mog  spowodowa   ich uszkodzenie) 
zdemontowa  i przechowa  do czasu ponownego monta u w odpowiednio zabezpieczonym 
pomieszczeniu. 
Wszelkie przej cia przewodów przez przegrody budowlane nale y odpowiednio do rodzaju 
przewodu  uszczelni   oraz  zabezpieczy   przed  przenoszeniem   drga   i ha asów  (nale y 
zastosowa  odpowiednie przej cia instalacyjne). 
Wszelkie    punkty    styku    instalacji    z budynkiem    musz     by     wykonane    w sposób 
uniemo liwiaj cy   powstawanie   ha asu   i przenoszenie   drga    z instalacji   na   budynek. 
Wszystkie urz dzenia mechaniczne nale y odseparowa  od budynku  oraz od instalacji 
w sposób uniemo liwiaj cy powstawanie ha asu oraz przenoszenie drga . 
Elementy  instalacji  wymagaj ce  obs ugi  nale y  w miar   mo liwo ci  lokalizowa   poza 
pomieszczeniami, w obszarach ogólnie dost pnych. 
Wszelkie  domiary urz dze   oraz wymiary budynku nale y w czasie  robót na bie co 
sprawdza  w naturze. 
Wszelkie  widoczne  elementy  instalacji,   które  nie   s  fabrycznie  pokryte  ostatecznymi 
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pow okami wyko czeniowymi (w tym w szczególno ci przewody, izolacje, zamocowania, 
podwieszenia, konstrukcje wsporcze, etc), niezale nie od pokrycia odpowiedni  pow ok  
zabezpieczaj  nale y pokry  pow ok  malarsk  w kolorze wskazanym przez Inwestora 
(ró ne kolory w ró nych obszarach i w odniesieniu do ró nych instalacji). Nale y zastosowa  
pow oki   malarskie   odpowiednie   do   rodzaju   malowanej    powierzchni,   zapewniaj ce 
odpowiedni  trwa  oraz estetyk  instalacji. Wytyczne okre laj ce, w których obszarach 
nale y zastosowa  dodatkowe pow oki malarskie, na których elementach instalacji oraz typ 
i kolor pow ok zostan  przekazane na etapie wykonywania instalacji. 

6. KONTROLA JAKO CI 
6.1. Ogólne wymagania kontroli jako ci 

Ogólne wymagania dotycz ce kontroli jako ci podano w ST-01 „Wymagania Ogólne”. 
6.2. Szczegó owe wymagania - odbiór mi dzyoperacyjny 

Odbiory mi dzy operacyjne s  elementem kontroli wykonania robót poprzedzaj cych zasadnicze roboty 
instalacyjne wykonywane przez inne brygady lub przedsi biorstwa. Nale y je przeprowadza  w stosunku do 
nast puj cych rodzajów robót: 

Przej cia dla przewodów przez ciany i stropy. 
Konstrukcje wsporcze pod urz dzenia. 
Podstawy dachowe. 
Konstrukcje pod t umiki. 
Konstrukcja czerpni i wyrzutni. 
Kraty i kana y nawiewno-wywiewne. 

7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne wymagania dotycz ce przedmiaru i obmiaru robót 

Ogólne wymagania dotycz ce przedmiaru podano w ST-01 „Wymagania Ogólne”. 
7.2. Szczegó owe wymagania dotycz ce przedmiaru i obmiaru robót 

Jednostk  obmiarow  dla poszczególnych elementów instalacji s : szt. - dla urz dze ; m -dla blachy; mb - dla 
rur; kpl. - dla zestawów; kg - dla materia ów masowych. W wycenie robót nale y uwzgl dni  wszystkie 
elementy potrzebne do prawid owego funkcjonowania instalacji, w tym wszelkiego rodzaju zamocowania, 
podwieszenia, podpory, fundamenty, konstrukcje wsporcze, obudowy, otwory w elementach budynku, przej cia 
i przepusty instalacyjne, kompensatory, po czenia roz czne, materia y i elementy monta owe i uszczelniaj ce, 
izolacje, pow oki malarskie i zabezpieczaj ce, zabezpieczenia na czas budowy i zabezpieczenia miejsca robót, 
kszta tki, elementy cz ce i dostosowuj ce, osprz t, filtry, t umiki d wi ku i drga , klapy przeciwpo arowe, 
atestowane przej cia instalacyjne przez oddzielenia po arowe, zasilanie elektryczne, wszelkiego rodzaju 
urz dzenia pomiarowe, elementy regulacyjne, materia y eksploatacyjne potrzebne do nape nienia i rozruchu 
instalacji (np. freon R407c) oraz wszelkie zabiegi i czynno ci konieczne do zgodnego z wymaganiami 
dostawcy lub innych stron, uruchomienia i poprawnego funkcjonowania instalacji. 
Przy wycenie robót nale y zwróci  uwag  na wszelkie wymagania, w tym ogólne, które mog  mie  wp yw na 
koszt wykonania, uruchomienia lub odbioru instalacji. Uwaga: w „Przedmiarze Robót” wyspecyfikowano 
jedynie wa niejsze materia y, urz dzenia i cz ci sk adowe instalacji. Wszelkie materia y, urz dzenia, cz ci 
sk adowe, opracowania, czynno ci, etc, które nie zosta y wyszczególnione w „Przedmiarze Robót”, nale y 
uwzgl dni  w cenach jednostkowych wyspecyfikowanych elementów instalacji. Na przyk ad wszelk  armatur , 
osprz t, zamocowania, izolacje... (o ile nie zosta y oddzielnie wyspecyfikowane) nale y uwzgl dni  w wycenie 
przewodów. 
Wszelkie dane liczbowe odnosz ce si  do wielko ci lub ilo ci poszczególnych elementów instalacji zawarte w 
niniejszym opracowaniu podano informacyjnie. Podanie tych wielko ci nie zwalnia wykonawcy od 
odpowiedzialno ci za w ciwe parametry instalacji i odpowiedni  ilo  poszczególnych cz ci sk adowych 
instalacji. Podstawowym kryterium doboru poszczególnych elementów instalacji jest spe nienie wymaga  
postawionych poszczególnym    instalacjom     (zapewnienie    standardów    jako ciowych    i  ilo ciowych 
okre lonych w niniejszym opracowaniu oraz przepisach, normach i innych dokumentach przekazanych przez 
Inwestora). 
Przy okre laniu cen urz dze  i cz ci sk adowych instalacji oraz warto ci robót nale y uwzgl dni  mo liwo  
zwi kszenia wydajno ci urz dze  o 5%. 

8.   ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Ogólne wymagania odbioru robót 

Ogólne wymagania dotycz ce odbioru robót podano w ST-01 „Wymagania Ogólne”. 
8.2. Odbiory robót 
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Odbiór robót nast puje po zako czeniu monta u i przeprowadzeniu prób i ma na celu stwierdzenie czy 
urz dzenia zosta y wykonane zgodnie z projektem, nadaj  si  do eksploatacji i osi gaj  zak adane parametry. 
Kierownik budowy (robót) powiadamia inwestora o gotowo ci obiektów do odbioru wpisem do dziennika 
budowy i zawiadamia o zako czeniu robót na budowie. 
Przedmiotem odbioru s  te instalacje wentylacji i technologiczne, które wyodr bniono jako oddzielne sk adniki 
inwestycji. 
8.2.1. Odbiór cz ciowy 

Nale y je przeprowadza  w stosunku do robót „zanikaj cych”, które musz  by  wykonane przed 
zako czeniem ca ci zadania. Nale y sprawdzi : zgodno  wykonania z projektem, u ycie w ciwych 
materia ów, 
Wykonanie prawid owych po cze  i konstrukcji. Odbiory    cz ciowe   przeprowadza    si    w trybie   
przewidzianym    dla   odbiorów ko cowych, jednak bez oceny prawid owo ci dzia ania ca ego urz dzenia. 
8.2.2. Odbiór ko cowy 
Po wykonaniu prób przewidzianych dla poszczególnych instalacji nale y dokona  komisyjnego odbioru 
ko cowego. 
W sk ad komisji wchodzi kierownik robót monta owych oraz przedstawiciele generalnego wykonawcy 
inwestora i u ytkownika; w przypadkach szczególnych w sk ad komisji wchodz  równie : 
przedstawiciel nadzoru sanitarno-epidemiologicznego, 
przedstawiciel Urz du Dozoru Technicznego, 

przedstawiciel stra y po arnej. Gdy odbiory techniczne w zakresie kompetencji zainteresowanych 
instytucji zosta y dokonane  uprzednio,   wówczas   protokó y  tych   odbiorów   stanowi   za cznik   do 
protokó u ko cowego. Przy odbiorze ko cowym nale y sprawdzi : zgodno  wykonania z projektem, 
Przy odbiorze ko cowym nale y przedstawi  komisji nast puj ce dokumenty: 

Dokumentacj    techniczn   z naniesionymi   elementami   zmian   i uzupe nieniami dokonywanymi w trakcie budowy, 
Dziennik budowy i ksi  obmiarów, 
protoko y odbiorów cz ciowych na roboty „zanikaj ce”, 
protoko y wykonanych prób i bada , 
wiadectwa jako ci, wydane przez dostawców urz dze  i materia ów podlegaj cych odbiorom  technicznym,   

a tak e  decyzje  o dopuszczeniu  do  stosowania w budownictwie, Instrukcje obs ugi i Dokumentacje 
Techniczno Ruchowe urz dze  zastosowanych w instalacjach. Ruch   próbny   oraz   uruchomienia   
instalacji   nale y   wykonywa    w uzgodnieniu z inwestorem przed dokonaniem odbiorów ko cowych. 
Podczas odbioru ko cowego nast puje sprawdzenie dzia ania poszczególnych urz dze  i parametrów 
roboczych instalacji oraz sprawdzenie stosownych dokumentów. Z dokonanego odbioru nale y sporz dzi  
protokó  ko cowy z adnotacj  o jako ci wykonania prac z uwzgl dnieniem opisów   poszczególnych   
parametrów   podlegaj cych   odbiorowi    oraz   zgodno ci terminów realizacji. Protokó  nale y podpisa  
przez osoby prowadz ce budow . 

 8.3. Zobowi zania wykonawcy po zako czeniu robót 
Przedsi biorstwo wykonawcze b dzie musia o zapewni , po odbiorze, obecno  wykwalifikowanego technika, 
uczestnicz cego w projekcie, w celu przeszkolenia personelu maj cego obs ugiwa  sprz t i urz dzenia 
instalacji. 

9. PODSTAWA P ATNO CI 
9.1 Ogólne wymagania rozliczenia robót 

Ogólne wymagania dotycz ce rozliczenia robót podano w ST-01 „Wymagania Ogólne”. 
9.2. Szczegó owe wymagania rozliczenia robót 

Oferent jest zobowi zany do zasi gni cia w trakcie opracowywania swojej oferty koniecznych informacji 
odno nie wszelkich dokumentów b cych podstaw  przetargu. Obowi zkiem oferenta jest z enie 
rycza towej oferty uwzgl dniaj cej wszelkie dostawy i prace konieczne do wykonania instalacji w taki sposób, 
aby spe nia y wymagania inwestora i reprezentowa y wymagany standard. Oferent jest zobowi zany do 
uwzgl dnienia przy opracowywaniu oferty wszelkich informacji zawartych w Dokumentacji Przetargowej i 
innych dokumentach przekazanych przez Inwestora. W wypadku jakichkolwiek niejasno ci nale y si  
skontaktowa  z projektantem. 

10. PRZEPISY ZWI ZANE 
Przepisy (z uwzgl dnieniem pó niejszych zmian): 
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane. 
Rozporz dzenie   Ministra   Infrastruktury   z   12   kwietnia   2002 r.   w sprawie   warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiada  budynki i ich usytuowanie (Dziennik Ustaw nr 75 
poz. 690 z dnia 15.06.2002 r.). 
Rozporz dzenie Ministra Spraw Wewn trznych z dnia 3 listopada 1992 r. w sprawie ochrony 
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przeciwpo arowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów. 
Rozporz dzenie  Ministra  Spraw Wewn trznych  z dnia  22  kwietnia   1998 r.   w sprawie 
wyrobów s cych do ochrony przeciwpo arowej, które mog  by  wprowadzane do obrotu 
i stosowane wy cznie na podstawie certyfikatu zgodno ci. 
Rozporz dzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze nia 1997 r. w sprawie 
ogólnych przepisów bezpiecze stwa i higieny pracy. 
Ustawa z dn. 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U.44.92.881) 
Rozporz dzenie   Ministra   Infrastruktury   z dn.   6.02.2003 r.   w sprawie   bezpiecze stwa 
i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U.03.47.401) 

Rozporz dzenie   Ministra    Spraw   Wewn trznych    i Administracji    z dn.    22.04.1998 r. w sprawie 
wyrobów s cych do ochrony przeciwpo arowej, które mog  by  wprowadzane do obrotu i stosowane 
wy cznie na podstawie certyfikatu zgodno ci (Dz.U.98.55-362) Warunki techniczne wykonania i odbioru 
instalacji wentylacyjnych - wyd. COBRTI Instal -zeszyt 5 
Katalogi, aprobaty techniczne, DTR zastosowanych urz dze  i materia ów. 
Polskie Normy wprowadzone do obowi zkowego stosowania: 
PN-B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego 

i u yteczno ci publicznej. Wymagania. 
PN-B-03431 Wentylacja mechaniczna w budownictwie. Wymagania. 
PN-B-02151/02       Akustyka budowlana. Ochrona przed ha asem pomieszcze  

w budynkach. Dopuszczalne warto ci poziomu d wi ku 
w pomieszczeniach. 

PN-B-02020 Ochrona cieplna budynków. Wymagania i obliczenia. 
PN-B-02402 Ogrzewnictwo. Temperatury ogrzewanych pomieszcze  w budynkach. 
PN-B-0240 Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewn trzne. 
Inne normy: 
PN-B-0141 l: 1999 Wentylacja i klimatyzacja - Terminologia. 
PN-76/B-03420       Wentylacja     i klimatyzacja.     Parametry     obliczeniowe     powietrza zewn trznego.  


